Sttazneé podklady

JRozsirenie vodovodu v obei MarkuSovee_2*

Obec MarkuSovee
Michalska 51, 053 21 Markudovee

Zmluva o dielo

¢.2822EB
uzavreta podla § 536 a nasl. Cbchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi

stranami:

Objednavatel

Obchodné meno : Obec MarkuSovce

Sidlo: Michalska 51, 053 21 Markusovee

I¢o: 00 329 355

DIC: 2020717765

IC DPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Pravne zastlupeny:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel”
Obchodneé meno:

VUB, a.s., pobocka Spisska Nova Ves
SK70 0200 0000 0000 2452 6592

Marek Virag, starosta obce

obecmarkusovece@markusovee. sk

EURO-BAU s.r.o.

Sidlo: Dithova 40, 040 01 Kosice
ICO: 467 384 79
DIC: 202 357 37 94

Bankove spojenie:

IBAN:

Pravne zastlpeny:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Ing. Dalibor Blizman, konate!

blizman@eurobau sk

Preambula

Tato Zmiuva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu podlimitnej zakazky

zakaona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Zakon o verejnom obstaravani®). Si¢astou verejného obstaravania nebola elekironicka aukcia.
Predmet pinenia bude spolufinancovany z nenavraingho finanéného prispevku poskyinutého
kupujucemu v ramci OF: Ludske zdroje a nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmiuvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku(dalej ,Zmluva o NFP") pre projekt s nazvom
.Podpora pristupu k pitnej vode v prostredi MRK v obci MarkuSovce",

Cl.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmiuvy je realizacia stavebnych prac v sllade s projektom Podpora pristupu k pitnej
vode v prostredni MRK v obci MarkuSovcee, kod ziadosti o NFP: NFP312060ARRS5, kod vyzvy na
predkladanie Ziadosti: OPLZ-POB-SC611-2020-1, na pozemkoch parc. €. ,C-KN 1744/1 (E-KN
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93264/1), 1744/22 (E-KN 3284/1} a 1745/2" ,C-KN 1766/1 a 526/4" ,C-KN 1200/4, 1725/5, 1776
(E-KN 73144/1), 1775/1 (E-KN 73144/1, 93264/3), 1743/1 (E-KN 93264/3, 93088, 93097,
93165/1), 1088, 1773", vkatastralnom uvzemi MarkuSovce, uvedenych v Rozhodnutiach
vydanych Okresnym uradom Spisska Nova Ves, odborom starostlivosti o Zivoine prostredie,
Stefanikovo namestie &. 5, 052 01 Spisska Nova Ves

1.,Roz8irenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckeho — ¢ast Hamrisko, Markudovce”

pod & OU-SN-OSZP-2020/004995-01 zo dia 07.09.2020,

LC-KN 1744/1 {(E-KN 93264/1), 1744/22 (E-KN 3264/1) a 1745/2",

2. ,Rozsirenie vodovodu ul. Odorinska, Markusovece”

pod & QU-SN-OSZP-2020/004994-003 zo dita 24.04.2020

.C-KN 1768/1 a 526/4%,

3. ,Rozsirenie vodovodu ul. Zeleznidna, Sv. J. Nepomuckého (Stofan), Markusovee®

pod & OU-SN-OSZP-2020/004991-008 zo diia 07.09.2020,

LC-KN 1200/4, 1725/5, 1776 {E-KN 73144/1), 1775/1 {E-KN 73144/1, 93264/3), 1743/1 (E-KN
93264/3, 93098, 93097, 93165/1), 1068, 1773", kioré vykona zhotovitel podfa tejio zmluvy
a podla poziadaviek objednavatela a za tym uCelom vykona pre objednavatela siavebné prace
v zmysle svojej ponuky zo dna: 1.2.2022 ako vitaz verejnej sitaze a zavizuje sa vykonat dielo
a dodat’ ho objednavatefovi v termine dohodnutom v zmluve na zaklade realizatnej projektove]
dokumentacie predioZene] objednavatelom a v sllade s predloZenou cenovou ponukou, v kiorej
sl uvedene mnoZsiva a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovi
dokumentaciu (dalej len ,projekiova dokumentacia®) a tlto projekiovl dokumentaciu preveril
s riadnou odbornou starostliivostou dodavatefa predmetu diela podla tejto zmluvy, a potvrdzuije,
e podla tejio projektovej dokumentécie je predmet zmluvy vykonatelny (bertc do dvahy
okolnosti ku diiu podpisu tejto zmluvy).

1.2 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo, stavebne prace v sulade s projekiom -

Podpora pristupu k pitnej vode v prostredi MIRK v obcei MarkuSovee v obsahu a rozsahu
podla prilozengho technického nakresu, kiory urCuje charakieristiku diela, v sulade s cenovou
ponukou resp. rozpoctom, v ktorom st uvedeng mnoZstva a jednotkové ceny.

1.3 Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla technického nakresu,

2.1

a objednavatel sa zavdzuje toto dielo od dodavatela prevziat.

ide o: Rozsirenie vodovodu ul.Odorinska MarkuSovee
Rozsirenie vodovaodu ul. sv. Jana Nepomuckého ¢ast’ Hamrisko Markusovce
Rozsirenie vodovodu ul. Zelezniéna, sv. Jana Nepomuckého (Stofan) Marku$ovce

Zhotovitel sa zavazuje poverit wvykonanim diela (alebo &asti diela) ind osobu len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela, avSak zodpoveda za neho tak, akoby ho
zhotovil na viastné naklady a prebera na seba celé nebezpeéenstvo a zodpovednost.

Cl.2

Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy podla Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovi Urove v Gase
predlozenia navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade so
Zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. © cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou MF SR €.
8711996 Z. 2. ktorou sa vykonava z&kon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a je doloZena dodavatelom predloZenou cenovou ponukou, ktora tvori neoddelitelny
prilohu k tejto zmiuve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za uskutoCnenie prac je navrhovana cena: 119 999,99 bez
DPH v EUR, navrhovana cena: 143 999,99 vratane DPH v EUR, cena slovom v EUR s DPH
Stostyridsattritisic devétstodevatdesiatdevat eur, devétdesiatdevat centov

2.2 Cena za zhotovenie prac je urfend na zaklade vergjného obstardvania, postupom podlimitna

zakazka.
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a3
Cas dodania diela .

3.1 Lehota vystavby predmetu zmluvy v cbsahu a rozsahu podia Cl. 1.; najneskdr do12 mesiacov od
odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko do 14 dni od G€innosdi
zmluvy na zaklade preberacieho a odovzdavacieho protokolu. Ak zhotovitel' pripravi dielo na
odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel tofo dielo prevzial aj v
skorSom ponuknutom termine, bez naroku zlavy alebo finan&ného zvyhodnenia.

3.2Pred zacatim stavebnych prac zmluvneé strany kvéh projekiovym potrebam vypracuju Casovy
harmonogram realizécie stavebnych prac zohladfujici §tandardny chod dopravy v obci. Casovy
plan realizacie stavebnych prac je zaviznym dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie
terminov uvedenych v &asovom plane zmluvné strany bezodkiadne pisomne upozornia. Ak do
piatich kalendarnych dni neddjde ku naprave stavu, zmiuvné strany s opravnené poZadovaf
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0,2 % z celkove] ceny bez DPH za kazdy zacaty def
omeskanie. V pripade, Ze sa zhotovite! dopustil pri verejnom obstaravani koltizneho spravania,
alebo inym nedovolenym spéschom ovplyvnil vyber vitazného uchadzala auvedene sa
preukaze, &im déjde ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje
meznost uplatnenia nahrady skody podia vysky Skody, ktora uvedenym konanim Objednavatelovi
vznikne.

3.3 Dodavatel spini svoju povinnost zhotovit' dielo pisomnym odovzdanim riadne abez vad
ukonteného diela objednavatelovi v mieste zhotovenia diela ~ Odovzdavacim a preberacim
protokolom, podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych sfran, s uvedenim predmetu diela,
jeho kvality, a datumu cdovzdania a prevzatia diela.

3.4 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia
jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v uréenom
termine odstranit’ a cznamit' objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
a prevzatia diela.

3.5 Vpripade ak objednavatel prevezme dielo iso zistenymi vadami, uvedie sa ich sUpis do
Odovzdavacieho a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budd tiete dodavatefom

bezodplatne odstranené.

ClL4
Miesto plnenia a podmienky pinenia

4.1 Miestom pinenia je: obec Markusovce, okres Spisska Nova Ves, Cas plnenia;12 mesiacov
od odovzdania a prevzatia staveniska.

4.2 Zhotovitel bude fakiurovat dokoncené prace podia harmonogramu prac vdy k poslednému dilu
mesiaca. Prace musia byt pisomne odsthlasené zodpovednym zastupcom objednavatefa
v stllade s toutoc zmluvou.

4.3 V rdmci vykonavania svojho diela podia tejto zmiuvy sa zhotovitel zavazuje:

» dodrzat’ v8etky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat’ & vietky jeho ustanovenia, poénic ditom, ked mu bude
tato zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

> zabezpedit, aby pofas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a vergjnych komunikacii a podla potreby zabezpedlit' pocas
vykonavania diela bezpecnost' a plynulost cestnej a pesej premavky,

» vykonat zameranie a technick( pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom {aj podla
pozZiadaviek a pedkladov objednavatela aleho jeho zastupecu),

¥ zabezpedit dodavku materialu potrebného na realizéciu diela a jeho dopravu vodorovnt a
zvisld na miesto montaze,

¥ nalozit, odviest a uloZit' na prisludnl organizovant sklddku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny material vzniknuty pri pineni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak.
223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost,
objednavatel zabezpedi tieto &innosti u tretich osdb na naklady zhotovitels,
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zabezpecit, aby vietky prvky, mechanizmy a sirojné zariadenia pouZite na vyhotovenie
diela spifali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav
strojnych a technologickych zaradeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborne
prehliadky a skusky VTZ, atd'),

zabezpelit, aby pracovnici vykonavajlci predmet diela mali v8etky legislativou
predpisane Zkolenia a sk(%ky sOvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizaci
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom,

zabezpelit vykonanie obhliadky vietkych konstrukeil a prac (g zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom Ing. Antonom Meravym (vid bod 12 fohfo &lanku) a zastupcom
objednavatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych Castl diela zodpovedat aZ do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi. Diiom cdovzdania celého
diela prechadza nebezpedenstvo skody na vykonanom diele na chjednavatela. Viastnicke
pravo k materialom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, kioré budd
zahrnuté do diefa alebo sa maji stat’ sucastou alebo prislusenstvom diela, nadobtida
objednavatel ich zabudovanim do diela.

na vlastné naklady zabezpedit' geodetické zameranie skutkového stavu pred realizaciou a
po vykonani jednotlivych ¢&asti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom,
vysledok geodetického zamerania predlozit do 16 dni od ukoncenia diela objednavatefovi,
na vlastne naklady zabezpedit' pripadni drendz v pripade, ak sa preukdze podzemna
voda,

zatravnenie nespevnenych pléch,

projekt dopravného znadenia a regulacie dopravy,

zabezpedit' na viastné naklady odvoz a likvidaciu akéhokolvek iného odpadu zo stavby
nezahrnutého v rozpocte a popfatky za skladovanie odpadu,

zabezpedit' na vlastné naklady cdvedenie vody potrubim a pohotovost zaloZne] Cerpacej
sustavy,

zhotovitel' vyhlasuje, Ze do zmiuvnej ceny premietol aj pripadné navysSenie cien
stavebnych materialov, zohfadnujic Casovy posun kontroly verejneho obstaravania,
vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastnd zodpovednost a s riadnou adbornou
starostlivostou, dodrziavat v3etky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel
zabezpeduje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpeént
prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu
vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

dodrzat véetky zavazné i doporucenéd (nezdvizné) STN slvisiace s predmetom fejto
zmiuvy,

pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompleth sprievodnl
dokumentaciu v rozsahu zodpovedajicemu charakieru technického =zariadenia a
bezpetnostno-technickym poZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skiSok a ak ide
o VTZ skupiny A aj ,prvu Uradnd skusku®, dalej navod na bezpegné pouzivanie, Udrzbu a
obsiuhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. v zneni noviel,
na v8etky zabudované komponenty zabezpeéit' potrebné cerifikaty a atesty v zmysle

legislativou stanovenych poZiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre UCely tejto zmluvy povaZuje Kvalitng,
riadne, v€asné a tplné dokonéenie vSetkych prac fvoriacich predmet diela, vratane pisomného
odovzdania celého diela zhotovitelom a prevzatie celeho diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vSetkych
dailich potrebnych dokladov a pisomnostl preukazujtcich riadne ukonéenie diela. Zhotovite!
odovzda objednavatelovi véas vSetky doklady, ktorymi preukazuje funk&nost diela a jeho
komponentov.

4.5 Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poskodit' Ziadne cCasti stavaneho
objekiu fejio stavby a susediacich objektov, v pripade poskodenia je povinny uviest poskodend
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konstrukciu alebo Gast stavby bezodkladne a na svoje nakiady do pdévodného stavu pred
poskodenim.

4.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené svojou &innostou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost zhotovitela za Einnosti
pri vykone diela podla tejto zmiuvy.

4.7 Objednavatel vykonava kontrolu dodrZania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so stavebnym
dozorom stavebnika vo vSetkych veciach stvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahradza &innost' zhotovitela podfa tejto zmiuvy, ani
zhotovitefovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

4.8 Objednavatel zabezpetuje organizaciu a riadenie dodavky diela v spolupraci so zhotovitelom a
jeho dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len
LZastupcovia objednavatela®), ktorymi su:

Marek Virag

Ing. Klara Rimbalova
Ing. Jan Sofranko
Ing. Viktor Fabian

4.9 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela ako aj pedla tejto zmiuvy bola
zmluvne poverena spolocnost /resp. osoba/ Ing. Anton Merjavy (pozn. uviest nazov spolo¢nosti
resp. meno oschy).

410 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD") v originali s dvomi képiami, a {o
odo diia prevzatia staveniska. SD bude ulozeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD
bude zabezpeCeny pofas cele] pracovne] doby. Zhotovitel poveruje konaf vo veciach
suvisiacich s technicko-organizalnym zabezpelenim stavebnych prac pri vykonavani diela
svojich pracovnikov:

Ing. Pavol Packo, hlavny stavbyveduci
Ing. Vladimir Ras, stavbyved(ci

4.11 Zhotovitel je povinny aspofi 72 hodin vopred vyzvat' stavebny dozor a objednavatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré buds zakryté. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat' v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatefa bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela; ak sa vsak pri dodatofnej konftrole zisti, Ze zakryté prace neboli
zhotovitelom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

4.12 Pricdovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych gastl odovzda zhotovitel objednavatelovi za
UCasti stavebného dozoru:
¥ 5tyri exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby)} podla skutogneho stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitelom v tlatenej forme a 1 x v digitalnej forme,
> 1x kdpiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, Ze
bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouZit’ a zabudovat' a dalSie potrebné
doklady preukazujuce funkénost' a uzivania - schopnost diela a jeho Sasti vyZadované
najma pre kolaudacne konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy,
doklady o vykonani skusok, atd.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n} tohto &lanku
tejto zmiluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, kioreé hie je mozné dodat v den odovzdania
diela {jeho &asti), doda zhotovitel ihned po ich obdrZani.
4.13 Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho &asti) okrem zakladnych Udajov musi obsahovat:
¥» zhodnotenie kvality diela, ktora je ur€ena STN, zmluvou a projekicvou dokumentacioy,
¥ sUpis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
» prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k urCitému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho ¢asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.
¥ prehlasenie objednavatela, odsihlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelend
gast’ prebera k uréitému datumu. V zapornom pripade ddvody neprevzatia,
> supis odovzdavanych dokladov,
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» urfenie zalatia a trvania zaruCnej lehoty; pokial k fakémuto ureniu nepride, platia
vieobecné podmienky zadatia a trvania zarucnej lehoty, kiore sd dojednane v tejto

zmiuve.
4 14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeéi zhotovitel na vlastné
naklady.
4.15 Objednavatef zabezpedi pre zhotovitela:
¥ poskytnutie zdroja elekfrickej energie,
» pristup k vode

416  Zhotovitel' je povinny nahlasovat’ pisomne vCas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
kiore sa tykaju jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich
subjektom uréenym prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
mat’ uzatvorentl poistnd zmluvu, v kiorej bude predmet poistenia - zodpovednost’ za
skodu voti tretej osobe v suvislosti s vykonom predmetu zakazky. Poistna suma min.
250 000 €. Zhofovitel’ je povinny predmetna poistnu zmluvu preukézaf najneskér ku
diniu odovzdania staveniska.

417  Objednavatel uplatiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona &. 365/2004 2 z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon} a pri
raalizacii stavebnych prac zmluvne zavazuje Zhotovitefa realizovat' dofasné vyrovnavacie
opatrenia.

418  Zhotovitel sa zavazuje, Ze potas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50 %
doby realizacie stavebnych prac, zamestna podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)
minimalne jednu osobu spligjtcu kumulativne nasledovné predpoklady:

4.18.1 patria k marginalizovane] rémskej komunite a zaroven

4182 st nezamestnané, pricom uprednostnené budit dlhodobo nezamestnane osoby. Za
nezamestnanl osobu z prostredia MRK povaZuje a osoba z prostredia MRK, kiora bola za
poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoil 60 kalendarnych dni.

4.18.3 Pri hladani vhodnych uchédzadov o zamestnanie spifiajicich kumulativne
predpoklady podla bodu 4.18.1. a 4.18.2. vy38ie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnt
stéinnost spodivajicu v predioZeni zoznamu osdb, kitoré tieto predpoklady splfiajl. Spinenie
predpekiadov uchadzatmi o zamestnanie podlia bodu 4.18.1. a 4.18.2. vy3Sie sa preukaZe Cestnym
vyhlasenim uchadzafa o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a
relevantnym potvrdenim prisiusného Uradu prace, socialnych vecl a rodiny o zaradeni uchadzada do
evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu osdb predloZzeného
Objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat' iné osoby
spifiajtice kumulativne predpokiady podia bodu 4.18.1. a 4.18.2.

4.18.4 Zhotovitel preukdZze Objednavatelovi spinenie povinnostl zamestnaval minimalne
jednu osobu, spifiajucu predpoklady podfa bodu 4.18.1. a 4.18.2., a to prediozenim dokumentov
preukazujlcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane
gestnych prehlaseni uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socialnych
vecl a rodiny, sthlasov uchadzatov o zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov) bezodkladne
po zaéati stavebnych prac.

4.18.5 Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokolvek ddvodu ku skonéeniu pracovného
pomeru s osoboufosobami, ktoré zamestnal Zhotovitel podia bodu 4.18., je Zhotovitel povinny
bezodkladne, najneskor do 7 dni, zamestnat' iného uchadzada o zamestnanie spifiajiceho podmienky

podla tohto ¢lanku.

CL5
Platobné podmienky

5.1 Faktiru za realizaciu diela resp. dokonCentl Cast diela zholovitel vystavi do 15 dni od
protokolarneho odovzdania diela resp. dokoncenej Casti diela.

5.2 Zhotovitel musl svoje prace vylctovat overitelnym sposobom. Fakitra musi byt zostavena
prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, kioré je v sulade s
ocenenym popisom prac podla zmiuvy.

5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a plnost fakilry, ktora musi obsahovat' naleZitosti dafiového
dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
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5.4 Faktira musi chsahovat’
> oznatenie fakilira" a jej poradove &islo,
¥ meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, kiory
uskutoChuje stavebnl pracu a jeho identifikaéné &islo pre dan,
meno a adresu sidla objednavatefa stavebnych prac a jeho identifikaCne &islo pre
dan, ak mu je prideleng,
datum vyhotovenia faktdry,
rozsah a druh uskutoénenej prace,
zaklad dane, jednotkova cenu bez dane a zlavy, ak nie st obsiahnute v jednotkovej

v

Y ¥V V¥

cene,
sadzbu dane alebo (idaj o oslabodeni od dane,

vySku dane spolu,

celkovl sumu s dafou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, objednavatela a zhotovitela,

nazov banky a ¢islo uctu platitela objednavatefa a zhotovitela, IBAN,
datum odoslania fakilry a datum splatnosti faktiry,

podpis, pripadne i peCiatku opravnenej osoby platitela dane,

Nazov predmetu zakazky: ,,Rozéirenie vodovodu v obci Markusovece*

VVYVYYVYYY

55 V pripade, Ze fakilra nebude obsahoval nalezitosti uvedené v tejto zmiuve, cbjednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ dorucenim opravene] faktury objednavatelovi.

5.6 Objednavatel sa zavazuje zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutl cenu v lehote do 60 dni od doruéenia

faktury zhotovitela po dokongeni stavebnych prac.

5.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobaym stykom na Gcet zhotovitela; za zaplatenie
fakitiry sa povazuje odpisanie fakiurovanej Ciastky z 0¢tu objednavatela v prospech (&tu

zhotovitela.

Cl1.6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k stavbe
6.1 Zmluvne strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodneho zakonnika v stlade so zasadou zmluvnej
valnosti dohodli, ze objednavaiel znasa nebezpedenstvo na zhotovene] veci a nadoblida

vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednost' za vady stavby
7.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravujd
naroky zo zodpovednosti za vady.
7.2 Pripadné vady diela mdze objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitela vlehote do 60
mesiacov odo dha prevzatia. Pokial st stitastou diela dodavky zariadeni (tovarov), objednavatel
akceptuje na zariadenia (tovary) zéruku poskytnut ich vyrobcom (dodavatelom), min. viak 2

roky.
7.3 Zarucna doba zaélna plynif dilom odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi.

Ci.8
Vyssia moc

8.1 Pre GCely predmetne] Zmiuvy sa za vySSiu moc povaZuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit Uastnici tohto zmluvneho vztahu, napr. Zivelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetne] Zmluvy stane nemoZnym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy&3ej
moci, strana, ktora sa bude cheiet odvolat’ na vyssiu moc, poZiada druhu stranu o Upravu Zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a Casu jej pinenia. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, mbzZe
strana, ktora sa na vy38iu moc odvolala, odstipit od Zmluvy. Uginky nastan( dfiom dorudenia
pisomnej vyzvy ugastnikovi vztahu na jeho poslednd znamu adresu.

8.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim Zmiuvy rozhodne std na navrh tejto strany.
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CL9
Zavereéné ustanovenia
8.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a slvisiacimi predpismi.
Zmluvu je moZne zmenif alebo zrusit' len pisomnou formou po vzajomnej dohode zmiuvnych
stran. Zmiuvu je mozné zmenit' podla § 18 ZV0.9.2 Z dbvodu, Ze predmet plnenia bude
ciastocne financovany z prostriedkov poskytinutych objednavatelovi na zaklade Zmiuvy o NFP, sa
zhotovitel' zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiacich s dodavkou predmetiu
plnenia kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o NFPNFP (aj v nadv&znosti na ¢lanok
7.2.Zmluvy o NFP) a to opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok
Zmiuvy o NFP & poskytnit’ tymto osobam vietku potrebnd sucinnost.
Opravnené oscby na vykon kontroly / auditu v zmysle bodu 10.2 tohto &lanku zmluvy s najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby
c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverene osoby
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby
e} Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov
f) Organ zabezpegujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané crganmi uvedenymi v pism. a) aZ ) v stfade s prislugnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

9.3 Zmluva nadoblda platnost dhiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Zmiuva nadoblda
ucinnost’ po spineni odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spodiva v tom, Ze
dojde ku akceptacii vysledkov verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného

prispavku — dorucenim Spravy z kontroly.

8.4 Na pinenie predmetu zmluvy moze zhotovite! vyuzif subdodavatelov. Zhotovitel je povinny pri
uzatvoreni zmiluvy uviest zoznam subdodavatelov, kiory obsahuje ddaje o vietkych znamych
subdodavateioch zhotovitela v ase uzatvorenia tejto zmluvy a Gdaje o osobe opravneng] konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobyfu a datum narodenia.

8.5 Zhofovitel je povinny oznamit' objednavatelovi aklkolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to
do piatich pracovnych dni odo dig, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene. Zoznam
subdodavatelov zhotovitela, ktory zhotovitel predlozil do éasu uzavretia zmiluvy o diele spolu
s uvedenim udajov o vsetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o vergjnom
chstaravani, udaje o osche konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia, musi tvorit' prilohu k zmluve,

9.6 Kzmene subdodavatela mdze ddjst' len po odstihlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred diiom, kiory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
suhdodavatela, pisomne cznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatefa s uvedenim
identifikatnych udajov pdvodného aj nového subdodavatela, percentualny podiet subdodavky vo
vztahu k Zmluve o dielo, predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnene] konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a détum narodenia (aktualizovany
zoznam subdodavatelov). V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalsieho
subdodavatela pocas trvania Zmluvy o dielo, musl subdodavatel, ktoreho sa navrh na zmenu
alebo doplnenie tyka, splhat’ podmienky tcasti tykajlce sa osobného postavenia a zaroven
nesmt u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona
o vergjnom obstardvani.

9.7 V pripade, ze zhotovitel nebude zhotovoval prace prostrednictvom subdodavatelov, podpisom
tejto zmiuvy Cestne vyhlasuje, Ze nema subdodavatelov.

9.8 Vpripade zatgjenia subdodavatelov, zhotovite! uhradi vsetky vzniknute 3kody na predmete
zakazky v plnom rozsahu.

9.9 Zmiuva je vyhotovena v 8 exemplaroch, z ktorych dodavatel dostane 2 rovnopisy a objednavatel
4 rovnopisov.

9.10 Zmluvné strany bert pine na vedomie, Ze podfa § 10 ods. 3 zakona & 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
porusenim alebo ohrozenim obchodného tajornstva nie je zverajnenie zmiuvy podla § ba ods. 1.
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9.11 Zmluvneé strany vlastnoruénymi peodpismi svojich zastupcov potvrdzujd, Ze zmluvu uzavreli
slobodne a vazne, jej obsah je urCity a zrozumitefny, pricom nebola podpisana v tiesni alebo za

napadne nevyhodnych pedmienok.

Priloha ¢. 1: Navrh na pinenie kritérii
Priloha €. 2: Viykaz, vymer

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatefov
Priloha €. 4: Casovy harmonogram prac

V Markusovciach, dfia ...................

----------------------------------------

Objednavatel
Marek Virag, starosta obce

V Kosiciach, dha ...................

EURG-BAU s.r.0.
% Dahovs 40
EURO-BAU 04001 Kodice

1£0: 46 738 479
www.enrghassk ¢ : ;,
. ,C_Q%H SK 2023573754

M

Zhotovitel
ing. Dalibor Blizman, konatel

[@
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Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii

Navrhnutfa {(zmluvna) celkova cena zakazky spolu s DPH:

Navrhnuta {zmluvna) cena zakazky bez DPH: 119 999,99 €
DPH: 24 000,00 €
Navrhnuta zmluvna cena zakazky s DPH: 143 999,99 €

ij EURG-BAU s.r.o.
Dithova 40
EURQ-BAU 040 01 Kotice

; . I€0: 45 738 479
WWELeArODAN.8K ¢ DpH: s 2023573794

Podpis ... e ert et eree e / .........
{Osoba alebo osoby s pravom podpisovat v mene uchadzaca)

Datum: 1.02.2022
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Nazov stavby  |Rozéirenie vodovodu v obci MarkuSovee_2 JKS0
ECO
Migsto
ICO IC DPH
Objednavatel Cbec Markudovee
Projektant
Zhotovitel EURQ-BAU s.r.o. 46738479 S8K2023573794
Spracoval Milena Treszova
Rozpotel &islo Diia PoloZiek CPV
ez R
Merné a ucelové jednotky
Pocet | Naklady /1m.j.  Pocet . Naklady / 1 m” Poget | Naklady /1 m.j.
o o e e e . i e e e i e . e
Rozpodtové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B jDOpInkOVé naklady C Vedlajie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky | 1478452 | 8 Préce naddas 0,00
. L L S ,
2 Montaz | 73 138,78 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00
| b e
3 P8V :Dodavky | 0,00 1D{Kultﬂma pamiatka 15jSt’aiené podmienky 0,00
4 ?Montéi 1 0,00 (11 16 Vplyv prostredia , 0,00
FPNPI SR DPIDPIO - TP TPR PRSP IOV i T R ,r,, PR
5 "M" Dodédvky 29 191,08 17 VRN 5 : 0,00
. F N S e . i - - _
8 Montdz 2 885,61 18 VRN z rozpodiu 0,00
7 [ZRN (r. 1-6) ' 119 989,99 |12 ;DN {r. -1} 19 ;VRN (r. 13-18) 0,00
20 /HZS i 0,00 |21 fKompI, ginnost | 0,00 |22 Ostatné naklady | 0,00
Projekant D  Celkové naklady
23 Sucet7,12, 19-22 119 999,99
Détum a podpis . petiatia L |PPrn A0 Bz resesss | 2400000
Objednévatel |
; 25!Cena s DPH (r. 23-24) 143 999,99
|
| E Pripoéty a odpoéty
Daumapodpis ~  I=—TPelistae — - e
Zhotovite! ﬁ EURO-BAU s.r.d.2% | Dodavky objecnavatela 0,00
- Dihovs 40
%/Z('“LU-U : EURO-B8AU '0‘30 01 KoSice oy Kizava dolozka i 0,00
i ey B 16046 738470 - e
! . 5 {C DPH: SK 2023573794 v i :
Datum a podpis b Readiatigm-. - 2f| Zvyhodnenie ' 0,00

Strana 1 z2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavhy Rozsirenie vodovodu v obei MarkuSovee_2 JKSO
Nazov objektu S001 Rizsfrenie vodovodu uil.Odorinska MarkuSovce Eco
Miesto
[ole] IC DPH
Objednavatel Qbec Markusovce
Projektant
Zhotoviter EURO-BAU s.r.0. 46738479 SK2023573794
Spracoval Milena Treszova
Rozpoéet Eislo Diia CPV
02.02.2022 CPA
Merné a Ucelové jednotky
Paocet Naklady / 1 m.j. Pocet ‘ Naklady /1 mj. . Potet NakladyH m.j.
0 0,00 . 0, 0,00 i} 0,00
Rozpoétové naklady EUR
A Zakladne rozp. naklady B ‘Dopinkove naklady C ‘Vedlajsm rozpoctove naklady
1 IHSV ‘Dodavky 587 22 8 |Praca nadtas 0,60 13 GZS 5 0,00
i - - S i | T T
2 : Monlaz 4 766 53 9 Bez pevnej podl. ! 0,00 |14 Pro}ektové préce : 0,00
e Y I e — T S A
3 ‘PSV Dodavky 0,00 ‘10 Kulturna pamiatka: 0,00 |15 Sfazerze podrmenky | 0,00
4 wMomaz 0,00 11I i 0,00 (16 Vp[yv prostredia ! 0,00
—— :
5 Ipar Dodavky * 2 166,79 17: Ine VRN 0,00
8 |i’v‘lontaz 72,08 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (r 1—5) 7 592,62 ‘§2 DN (r 8- 11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS i' 0,00 21 |Kompl ctnnost’ 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  CGelkové naklady
3'Sucet7 12,19-22 7 592,62
Ditumapodpls __jpetiatia S b _E’F’_*_ 0%z Te2e2 1518,52
Objednavatel ;
25:Cena s DPH (r. 23-24) 9 111,14
E Pripocty a odpoéty
Détum a poedpis 3 Petiatka e N o
Zhotovitel it 2F5Dodavky zadévatea 0,00
EURO-BAU s.rof{ —— — e N
Dihova 40| 37 | Kizava dolozka i 0,00
[ EuRG-BAu] 04007 Kozicel . _ '
Détum 2 podpis | B o, 1070758 Zeotnene | 0,00
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Stavba:

ROZPOCET

Rozsirenie vodovodu v obei MarkuSovee_2

Objekt: SO01 Rizéirenfe vodovodu ul.Odorinska MarkuSovce

Objednavatel: Obec MarkuSovce
Zhotovitel: EUROC-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Datum: 2. 2. 2022
. M ) MnoZstvo Cena Hmotnost’
G Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 5 353,75 8,030
1 Zemné prace 3 964,94 7,867
Cerpanie vody na dopravni vysku do 10 m s priemernym
115101201 pritokom fitrov za minlie nad 160 do 500 | hod 40,000 2,34 93,60 0,000
132201202 Vykop ryhy Sirky 800-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 141,600 5,53 617,15 0,000
Priplatok k cendm za fepivest’ pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000
10 (132201208 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 114,600 0,55 61,38 0,000
PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZzné
14 [151101101 do2m m2 279,000 2,14 597,06 7,867
Odséranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky
16 |151101111 do2m m2 279,000 1,27 354,33 6,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj cesite z horniny
87 [162301141 {r.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m |m3 11,600 0,60 66,96 0,000
Nakladanie neulahnutého vikopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
8s [167101102 1000 m3 m3 111,600 0,99 110,48 0,000
89 [171201202 UloZenig sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 111,600 6,34 37,94 G,000
21 1171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo {17 05) ostatné t 206,460 B,26 1705,36 0,000
Zasyp sypaninoy s0 zhuinenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
22 174101002 okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 78,200 1,72 136,22 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez
23 [175101101 prehodenia sypaniny m3 21,600 8,54 184,46 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 14,03 0,163
27 (4582311131 Dosky, bloky, sedid z beténu v oivorenom vykope tr. C 12/15 m3 0,064 87,17 5,58 0,142
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych I6Zok a blokov
28 1452351101 pod potrubie,stoky a drobné objekiy m2 0,84C 13,21 8,45 0,021
8 Rirové vedenie 1 370,60 0,000
Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rr
32 [857242121 prirubovych DN 80 ks 2,000 18,58 37,16 0,000
Montdz liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rdr
a3 |857262121% prirubovych DN 100 ks 1,000 19,21 19,21 0,000
T-kus prirubovy Hatinovy, DN 100/100, PN 16 5 epoxidovou
g2 | 552520060200 cchrannou vrstvau, na vodu, HAWLE ks 1,000 83,76 83,75 0,000
Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrivového PE 100
35 {B71271068 SDR17/PN10 zvaranych natupo D 110x6,6 mm m 80,000 0,74 66,50 6,000
Mont&z vodovedného posivata s osadenim zemnej slpravy
37 (831241111 (bez poklopov) DN 80 ks 1,000 19,68 19,68 0,00C
MoentaZ vodovodného ventita mechan. a plavakového
ag {891243321% prirubového na vonkajsich radoch DN 80 ks 1,000 12,08 12,08 0,000
MontaZ vodovodne; armatdry na potrubi, hydrant podzemny (bez
90 |891247111 osadenia poklopav} DN 80 ks 1,000 8,97 8,97 0,000
Podzemny hydrant pinopricfokovy feleskopicky DN 80, krytie
91 [449160000500 pofrubia 1,25 m, PN 16 ,maleriaf: liatina/nerez, na vodu, HAWLE |ks 1,000 213,48 213,48 0,000
MoniaZ poslvadza s osadenim zemnej sUpravy {bez poklcpov)
40 (891261111 DN 100 ks 1,000 24,71 24,71 0,000
Ostatné prace na rorovom vedeni, tlakové skl(sky vodovodného
41 892271111 potrubia DN 100 alebo 125 m 0,000 0,63 58,70 0,000
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G. Kog poloZky Popis MJ Mcl?lf:izo e dﬁce)tr!]{ivé Cena cefkon Hg;clnkt;;;st’
4z 1892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 |{m 90,000 4,08 364,50 0,000
Zazbezpetenie koncov vodovodného potrubia pri flakovych
43 |892372111 skiugkach ON do 300 mm ks 2,000 169,33 338,66 0,000
44 895401112 Gsadenie poklopu liatinovéhe postivagového ks 1,000 18,90 18,80 0,000
45 1899721111 Vyhiadavaci vodic na potrubi PVC DN do 156 mm m 90,000 1,18 106,20 0,000
99 Presun hmoét HSY 4,18 0,000
Prasun hmét pre rdrové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo
48 {998276101 sklolamin. v olvorenom vykope i 0,650 6,43 4,18 0,000
M Prace a dodavky M 2 238,87 0,000
23-M Montaze potrubia 33,62 0,000
55 [230203213 Montéz kusa T PE 100 SDR 11 D 110 ks 1,000 12,06 12,06 0,000
MontéZ nakrZku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11
56 230204193 D110 ks 4,000 539 21,56 0,000
Zemné prace vykondavaneé pri externych
46-M montaznych pracach 2 205,25 0,000
Rozvinutie a uloZenie vystraZnej folie z PVC do ryhy, $irka do 33
57 |460490012 cm m 90,000 0,44 39,60 0,000
Rira HDPE PE100 RG SUPERPIPE D 110%6,6 mm, di. 100 m
58 |SPK1100686100 PN 10 (SDR17) pre Hlakovy kanalizacny systém, PIPELIFE m 80,000 6,86 617,40 0,000
Spajka liatinovd SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-priruba, DN 100,
54 |552520072800 PN 10/16 s povrchovou dpravou, na vodu, HAWLE ks 2,000 164,70 209,40 0,000
Spofka s prirubou istend protl posunu pre vietky Standardné materidly
potrubia s velkym rozsaliom venkajSich priemerov polrubla a uhlovym
vychylenim.
Tvarovka prirubovd TF liatinova FF kus, DN BO/500, PN 16 s
66 552520045700 epoxidovou ochrannou vrsivou, na vodu, HAWLE ks 1,000 56,18 56,18 0,000
67 |552520088300 Koleno llatinove prirubové s pétkou DN 80 ks 1,000 52,08 52,08 0,000
Posuvac s prirubami krétky, typ E2, z liatiny DN 160, PN 16, na
68 (422210002700 vodu, HAWLE ks 1.000 100,47 100,47 0,000
Miikke tesniaci posuvad s hladkym a vofnym prietokovym kanalfom.
Teleshopickd zemnd soprava pre FRIALGC FBS lyé 2
69 |422710000300 pozinkovanej ocele, vyska 1,2-1,8 m, FRIALEN ks 2,000 37,62 74,04 0,000
Teleskopicka zemnd suprava na oviddanie uzatvdracej armaitiry
FRIALOC z uli¢ného pokiopu.
Pasivad s prirubami krdtky, fyp EZ2, z liatiny DN 80, PN 18, na
70 |422210004200 vodu, HAWLE ks 1,000 79,32 78,32 0,000
Mékko tesniaci posuvac s hladkym a volnym priefakovym kanadfom.
71 |5524100001006 Poldop posdvatovy Y 4504 ks 2,000 1511 30,22 0,000
72 |422210022900 Podfladova univerzaing doska pre posavade na vodu, HAWLE (ks 2,000 5,40 10,80 0,000
Zavzdusnovacia a odvzdusiiovacia stuprava DN 80/1555, voda a
73 |9822.7 kanal is 1,000 701,76 701,76 0,000
74 {1750 Poklop ulicny "tuhy” pre za- a odved. stpravu, voda a kandl ks 1,600 44,42 44,42 0,000
77 1341110001300 Kabel medany CYKY 4x1,5 mm2 m 90,000 0,52 48,80 0,000
VysiraZnd folia PE, 5. 300 mm, pre vodovad, farba biela,
78 |283230008100 CAMPR! m 90,000 1,02 917,80 0,600
80 |vK844250 Hydrarfovy silpik ks 1,000 44,42 44,42 0,000
vyroba MIVA; na oznaéovanie polohy, miesta a smeru frasy vodovodu
Befénovd pétka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 250x340mm,
81 |VK14076 MIVA ks 1,600 6,84 6,54 0,000
dodavaiel MIVA; na oznadovanie polohy, miesta a smeru frasy vodovodu
Celkom 7 592,62 8,030
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby RozSirenie vodovodu v obci MarkuSovee_2 JKSO
. . 5001 Riz&lrenie vodovodu ul. sv. Jana Nepomuckého &ast’
Nazov ohjektu Hamrisko Marku$ovce ECO
Miesto
ICO 1€ DPH
Objednavatef Obec MarkuSovee I
Projektant
Zhotovitel {EURO-BAU s.r.0. 46738479 SK2023573794
Spracoval Milena Treszova I
Rozpocet Eisle Dnia CPV
02.02.2022 CPA
Merné a uéelové jednotky
Pocdet Naklacile mj Potet Néklady / 1 m.j. Potet Naklady” m.).
R BN S . S o
0 0,00 0 0,00 | 0, 0,00
Rozpocétové naklady y EUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedia15|e rozpoctove nakiady
_ S — L o - e
407,03 8 Praca nadcas 0,00 (13 GZS 0,00
7 142 56 9 Bez pevneJ podl 0,00 {14 PrOJektove prace 0,00
H ]
_ } - A . e . e
0, 00 10§Kulturna pamlatka| 0,00 |15 St‘azene podmlenky : ! 0,00
4 IMuﬂtaz D 00 11 ‘ 0,00 EGprlyv prost:edla i 0,00
[ B — - . U ____ . . e - —i—f— - — —_—
5 {"m" Dodavky 3 502 85 17 Iné VRN 0,00
6 : \Montaz 393,21 18IVRN z rozpoctu 0,00
7 .ZRN (r 1 s) 11 445,65 112 DN(r 3-11; 19 VRN(r 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 wKompI Zinnost’ 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 11 445,65
Datumapodpis (Pediatka 24.D0PY 20,00 D/fz_‘..ﬂ 44985 2289.13
Objednavatel
25!Cena s DPH (r. 23-24) 13 734,78
i E | Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis T etiatke U I o
Zhotovitel N EURO-BAU 5.1.0Lok pogaviy zadavatela. 0,00
Duhova 4 e ——
/UM/ EURO-BAY 040 01 KoSIck o izava dolozka 0,00
1IC0: 46 738 479 R S —
p.5E 1€ DPH:ISK 202357379 . .
Détumn a podpis F%ggaﬂ?aumha 2§|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie vodovodu v obei MarkuSovce_2
Objekt: S001 Riz3irenie vodovodu ul. sv. Jdna Nepomuckého &ast’ Hamrisko MarkuSovce

Objednavaiel: Obec MarkuSovee

Zhotovitel: EURC-BAU s.r.o. Spracoval: Milera Treszova
Miesto: Datum: 2. 2.2022
e, Kod polozky Popis my | Mozstvo o ema | Cenaceliom onost
HSV Prace a dodivky HSV 7 549,59 9,217
1 Zemné prace 5 816,69 8,728
Cerpanie vody na dopravnl vysku do 10 m s priemernym
3 [115101201 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 599 | hod 240,000 2,34 561,60 0,000
5 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 20,000 17.95 358,00 G,000
Priplatok za lepivost pri hibeni zapaZenych jam a zarezov s
6 131201209 urovnanhim dna v hornine 3 m3 20,000 0,83 16,60 0,000
g 132201202 Vykop ryhy &irky 600-2000mm hora.3 od 100 do 1000 m3 m3 123,400 5,53 682,40 0,000
Pripiatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 do 2 000
10 132201209 mm zapaZ. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 123,400 0,55 67,87 0,000
R’iadené horizant. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretiad. PE rdr,
13 141721116 hibky do Bm, vonk. priem.cez 160 do 225mm m 11,000 52,77 580,47 0,030
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné
14 (151101101 do2m m2 308,500 2,14 680,19 8,699
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky
16 151101111 do2m m2 308,500 1,27 381,80 0,000
Vodorovneé prerniestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
87 162301141 tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m  |m3 123,400 0,60 74,04 0,000
Nakladanie neulahnutého vykepku z homin ir.1-4 nad 100 do
88 [167101102 100G m3 m3 123,400 0,89 122,17 0,000
gg  |171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 10C do 1000 m3 m3 123,400 0,34 41,96 0,000
21 |171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |t 228,000 8,26 1 883,28 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achief, ryh, zarezov alebo
22 1174101002 okolo cbjektov nad 100 do 1000 m3 m3 82,360 1,72 141,66 0,600
Obsyp potrubla sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez
23 1751011061 prehodenia sypaniny m3 27,380 8,54 233,65 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 4210 0,488
27 1452311131 Dosky, bloky, sedia z beténu v otvorenom vykope tr. C 1215 m3 0,192 87,17 16,74 0,426
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych [62ok a blokov
28 (452351101 pod potrubig,stoky a drobné objekty m2 1,820 13,21 25,36 0,063
8 Rurové vedenie 1 684,57 0,000
MontaZ liatinovej tvarovky jednoasovej na potrubi z rdr
32 |857242121 prirubovych DN 80 ks 2,000 18,58 37,16 0,000
Maontaz liatinovej tvarovky jednoosove] na potrubl z rir
33 857262121 prirubovych DN 100 ks 1,000 18,21 19,21 0,000
MentaZ vodovodného potrubia z dvojvsrivového PE 100
35 |871271068 SDR17/PN10 zvaranych natupo D 110x6,6 mm m 114,000 0,74 84,36 0,000
Montaz vodovedného potrubla z dvojvsrtvovéhoa PE 100
36 |871361080 SDR17/PN10 zvaranych natupo D 225x13,4 mm m 11,000 1,30 14,30 0,000
MontaZ vodovodného poslivada s osadenin zemnej stpravy
37  |8s1241111 {bez poklopov) DN 80 ks 1,000 19,68 19,68 0,000
Maontaz vodovodného ventilza mechan. a plavakového
38 891243321 pricubového na vonkajslch radoch DN 80 ks 1,000 12,08 12,08 0,000
Montaz vodovodnej armatiiry na potrubi, hydrant nadzemny DN
39 (821247211 80 ks 1,000 18,71 19,71 0,000
Montaz posuvacda s osadenim zemnej sdpravy (bez poklopov)
40 |891261111 DN 100 ks 1,000 24,71 24,71 0,000
Ostatné prace na rdrovom vedeni, tlakové ski&ky vodovedného Al
41 [89227111% potrubia DN 100 alebo 125 m 114.000] _~~aA3 EUROBAL s.1.0. | o000
Va o
EURO-BAU 040%1 <l]<<:»§ice

Strana 2 z 4

\ nausk
WHW.BNTH 5

1€0:4
1E DEH: SK 2023573794

738479

/



c. Kod polozky Popis MJ M;;?:;gs e dgst;?:vé Cena celkom Hcrg?éggft
42 pBG2273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 |m 114,000 4,05 461,70 0,000
Zabezpecenie koncev vodovedného potrubia pri flakovych
43 892372111 skiskach DN do 300 mm ks 4,006 169,33 677,32 0,000
44 (8994041112 Osadenie poklopu liatinovéhe posivagového ks 1,000 18,90 18,80 0,000
45 1899721111 Vyhladavaci vodic na potrubi PVC DN do 150 mm m 114,000 1,18 134,52 0,000
46 |899912131 MontéZ kiznej objimky RACI montovand na petrubie DN 56-100 |ks 11,000 8,10 89,10 0,000
98 Presun hmot HSV 6,23 0,000
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
48 |998276101 alebo skiolamin. v otvorenom vykope { 0,969 6,43 6,23 0,000
il Prace a dodavky M 3 896,06 0,000
23-M MontaZe potrubia 481,34 0,000
49 [230200122 Nasunutie potrubnej sekcie do ocelove] chranicky DN 250 m 11,000 37,38 411,18 0,000
50 |230203058 Montaz objimky M8 so zaraikou PE 100 SDR 11D 110 ks 3,000 7.71 23,13 0,000
Montéaz kolena W45 st. elekircivarovkového PE 100 SDR 11 D
52 (230203167 110 ks 3,000 8,49 25,47 0,000
MaontaZ nakruzku EFL integrovanéhe lemového PE 100 SDR 11
56 [230204193 D110 ks 4,000 5,39 21,56 0,000
Zemneé prace vykonavané pri externych
46-M montaZnych pracach 3414,72 0,000
Rozvinuiie a uloZenie vystrazngj folie z PVC do ryhy, Sirka do 33
57 |460490012 cm m 114,000 0,44 50,16 0,000
Rura HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 110x6,6 mm, di. 100 m
58 |SPK110066100 PN 10 (SDR17) pre Hakovy kanalizaény systém, PIPELIFE m 114,000 5,86 782,04 0,000
Kolenc 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11D 110 mm,
60 |286530186200 FRIALEN ks 3,000 3872 116,16 0,000
Rira HDPE PET00 RC ROBUST SUPERPIPE D 225x13,4 mm,
df 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakovy kanalizadny systém,
83 |RSDK225134012 |PIPELIFE m 11,000 28,43 312,73 0,000
Spojka liafinovéd SYNOFLEX Mulfi-range, hrdlo-priruba, DN 100,
64 552520072800 PN 10/18 s povrchovou dpravou, na vodu, HAWLE ks 2,000 104,70 208,40 0,000
Spojika s prirubou istend proti posunu pre vietky Standardné matersly
potrubia s verkym rozsahom vonkajsich priemerov polrubla a ufilovym
vychytenim.
Tvarovka prirubové TP liatinové FF kus, DN 80/506, PN 16 s
66 |552520045700 epoxidovou ochrannou vistvou, na vodu, HAWLE ks 1,000 56,18 56,18 0,000
Prachod FFR z fvamnej ligliny, prirubovy DN T100/80, PN 16,
90 [552520041200 DUKTUS ks 1,000 39,33 39,33 0,000
67 | 552520088300 Koleno liatinové prirubové s pétkou DN 86 ks 1,000 52,08 52,08 0,000
Postvad s prirubami krdthy, typ E2, z aling DN 100, PN 16, na
68 1422210002700 vodu, HAWLE s 1,600 160,47 100,47 0,000
Makio tesniaci postivad s fitadkym a volnym priefolovym kandlom
Teleskopicka zemna suprava pre FRIALOC FBS ty¢ z
69 (422710000300 pozinkovanej ocele, vyéka 1,2-1,8 m, FRIALEN ks 2,000 37,02 74,04 0,000
Teleskopickd zemnd stprava na ovlddanie uzatvdracej armaliry FRIALOG
z uligného poklopu.
Postvad s pricubami krathky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na
70 |422210004200 vodu, HAWLE ks 1,000 78,32 79,32 0,000
Mdfko lesniaci posuvad s Madkym @ volnym prietokovym kandlom.
71 | 882410006160 Foklop posivacovy Y 4504 ks 2,000 15,11 30,22 0,000
72 |422210022900 Podkladova univerzélna doska pre posdvade na vodu, HAWLE |ks 2,000 5,40 10,80 0,000
Zavzdusdiiovacia a odvzdusniovacia stiprava DN 80/1655, voda
73 |9822.7 a kana! ks 1,000 701,76 701,76 0,000
74 |1790 Porlop ufichy "tuhy" pre za- a odvzd. sdpravy, voda a kanal ks 1,000 44,42 44,42 0,000
Hydrant nadzemny EURQ 2000 DN 80 28 RD1.50, voda a
756 |250.18 kanal ks 1,000 356,59 356,59 0,000
77 |341110001360 Kabel medeny CYKY 4x1,6 mm2 m 114,000 0,52 59,28 0,000
Vistrazna folia PE, §. 300 mm, pre vodovod, farba biela,
78 |283230008100 CAMPRI m 114,000} [1n 7,02 1625 0000
EURO-BAU s.r.0.
Dahovs
EHRO'BAU] 04001 Kogice
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. 5 . MnoZstvo Cena Hrmotnost'

G. Kod poloZky Popis MJ celkom | jednotkova Cena cetkom calkom
Vodarensky orientacny stipik - ocefovy z PE s cchranou a fdfiou
bez beténovej patky rozmery priemer x vyska 42x2250mm,

79 |VK14075 MIVA ks 2,000 25,19 50,38 0,000
vyroba MIVA; na oznadovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovedu

80 [VK844250 Hydrantavy stjik (ks | 1,000 44,42 44,42 0,000
vyraba MIVA; na cznacovanie pofohy, miesta a smeru trasy vodovodu
Betdnovd pétha (s ofvorom priermer 70mm) rozmer 280x340mm,

81 VK14076 MIVA ks 3,000 8,564 19,62 0,000
doddvatel MIVA, na oznadovanie polohy, migsta a smeru frasy vodovoduy
Tesniaca manieta "DU-N" rozmer 225x278x 75mm vhodné pre

82 |830200250 ruiru/chrénicky 200x250mm, MIVA ks 2000 41,68 83,96 0,000
dodavatel. MIVA
Kizne objimky MF MID! vidka segmentu 21mm Sirka 130mm

83 900222 vonkajsi priemer rary od-de 150 - 460mm, MIVA ks 11,000 228 25,08 0,000
dodavaiel MIVA
Celkom 11 445,65 9,217

el
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov siavby Roz&irenie vodovoda v obct MarkuSovee_2 JKSO
Néizov objektl 5001 Riz§irenie vodovodu ul. Zelezniéna, sv. Jana Nepomuckého ECO
(Stofan) Markugovce
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Obec MarkuSovece
Projektant
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o. 46738479 SK2023573794 |
Spracovai !Milena Treszova !
Rozpocet Gislo Dia CPvV
02.02.2022 CPA
Merné a icelové jednothky
Poiet Naklady / 1 m.j. Pocet I Naklady / 1 m.j. | Pocet Naklady /1 m.j.
0 0,00 0. 0,00 | 0 0,00
Rozpoitové naklady yEUR
A | Zakladné rozp. naklady B !Doplnkové naklady C %Vedl’ajéie rozpoétové nakiady
1 M8V |[Dodavky | 13 790,27 | 8 |Praca nadéas 0,00 13lazs ; ‘ 0,00
2 ?Montéi | 61229699 fBez pevnej podl. 0,00 | 14| Projektové prace 0,06
e o e .- SR . . e e IS S
3 P8V Dodavky J 0,00 | 10/Kulturna pamiatka 0,00 | 15 S¥azené podmienky 0,00
4 Montaz | 0,00 1?§ 0,00 | 16 Vplyv prostredia i : 0,00
i - — . . d - . —_ [ - e : - [
51"M" :Dodavky ; 23 521,44 17 iné VRN 0,00
6 Montsz 242032 18/ VRN z rozpottu 0,00
7 i(ZRN {r. 1-6} 100 961,72 12fDN (r. 8-11) 18I VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21'Kompl. ginnost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D ECelkové naklady
23 S0cet 7, 12, 19-22 100 961,72
Daumapodpls  Peata . |24DPF 2000%z 008617z 0 20192,34
Objednavatel
25iCena s DPH (r. 23-24) 121 154,06
E %ZPripoc“:ty a odpodty
Datum a podpis e Pediatka | R
Zhotovitel ] 28) Dodavky zaddvatela 0,00
EURG-BAU s.r, - oo T oo
/ Qb M Euno.mui 0 40%;'“;\’{ 7] 1Czava dolozka - I B L
08 | i
Datum a podpis Paiia e s IC0: 46 73g 47" S Y nodnenie + - 0,00
| R I ORISR IS 7 94
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ROZPOCET

Stavba: Roezsirenie vodovodu v obei MarkusSovce_2
Objekt: S001 RizSirenie vodovodu ul. Zelezniéna, sv. Jana Nepomuckého (Stofan) MarkuZovee

Objednavatel: Obec MarkuSovce

Spracoval: Milena Treszova

Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o.
Miesto: Daturn; 2. 2.2022
¢ Ked polazky Popis M| e jedg;r:)vé Cena celkom o,
HSV Prace a dodavky HSV 75 019,96 400,869
1 Zemné prace 45 658,96 73,035
Odstranenie krytu v ploche nad 206 m2 asfaltového, hr.
1 113107241 vrstvy do 50 mm, -0,09800t me 384,000 0,53 203,52 0,000
QOdstrénenie podkiadu v ploche nad 200 m2 2 kameniva
2 113307213 taZeneho, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 384,000 0,67 257,28 0,000
Cerpanie vody na dopravn(: vyiku do 10 m s priemernym
3 1115161201 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 5001 hod 1 350,000 2,34 3 159,00 0,000
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v biizkesti
120001101 nodzemnéhe vedenia alebo vybuinin m3 50,000 8,33 416,50 0,000
131201201 Vykap zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 29,500 17,95 529,53 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni zapaZenych jam a zérezov s
131201208 urovnanim dna v hornine 3 m3 29,500 0,83 24,49 0,00C
131301201 Vykop zapaZenej jamy homn. 4 do 100 m3 m3 20,000 26,37 527,40 0,000
Pripiatok za lepivost pri hibeni zapaZenych jam a zarezov s
131301209 urovnanim dna v hornine 4 m3 20,000 1,23 24,80 0,000
132201202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 230,000 5,63 1271,9G 0,000
Priplaiok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 00 do 2
10 |132201209 Q00 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3{m3 230,000 0,55 126,50 0,000
1 132301202 Vkop ryhy Sirky 660-2000mm hor 4 $00-1000 m3 m3 806,800 7.47 6 027,54 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 de 2 00 mm
i2 (132301209 zapaZenych i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 4 m3 & 506,990 0,25 1626,75 0,000
Riadené horizent, vitanie v hornine {r.1-4 pre pretlad. PE rdr,
13 P141721116 hfbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm m 56,000 52,77 2 955,12 0,150
PaZenie a rozopretie stien rvh pre pedzemné vedenie,
14 [151101101 prilcénédo 2 m m2 2 509,600 2,14 5 370,54 70,763
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
15 [151101102 priloZné do4 m m2 81,100 3,78 304,13 2122
Cdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZzné
16 151101111 hibky do 2 m m2 2 508,600 1,27 3187,1¢ 0,000
Ogstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné
17 |151107112 hlbky da 4 m m2 81,100 2,10 170,31 0,000
Vodorovng premiestnenie vikeopku po spevnenegj ceste z
harniny ir.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
18 [162501142 3000m m3 1 116,40G 1,37 152947 0,000
Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 1000
19 (167102102 do 10000 m3 m3 1 116,400 0,55 614,02 0,000
20 [171201203 UleZenie sypaniny na skiadky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 116,400 0,30 334,92 0,000
21 [171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a keamenivo {17 05) ostatpé|t 1 674,600 8.26 13 832,20 0,000
Zasyp sypaninod $0 zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov
22 1174101002 alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 m3 850,480 1,72 1 462,83 0,000
Obsyp poirubia sypaninou 2 vhodnych hornin 1 a2 4 bez
23 [175101101 prehodenia sypaniny m3 199,440 8,54 1703,22 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 131,78 0,000
Osadzovanie stlpika ccelového plotového vysky nad 2 m so
25 |338171121 zaliatim cermentovou maltou do vynechanych otvorov ks 22,000 5,99 131.78 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 252,60 2,931
27 |45231 11314 |Dosky, bloky, sedia z beténu v civorenom vykope tr. C 12/15 |m3 1!1;‘:—"1 °7,47! 00 4?! 2.553‘
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& Kad polozky Popis MJ Mcr;?}fz:;“’ o dﬁ;&ivé Cena celkom Hg;f;g;*‘f
Debnenie v otvorenom vykaope dosiek, sedlovych 16Zok a
28 (452351101 blokov pod potrubie,staky a drobné objekty m2 11,520 13,21 152,18 0,378
5 Komunikécie 13 336,32 324,902
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63
29 564782111 mm {vibr.8irk) po zhut.hr. 300 mm m2 384,000 12.50 4 BOD,00 275113
Vyspravenie krytu vozavky po prekopoch inZinierskych sietf
ap |572853121 nad 15 m2 asfaltovym beténom AC hr. od 30 do 50 mm ma2 384,000 13,32 5 114,88 49,789
Koberes asfaltevy zo Strkopiesku s rozprestiretim a so
31 |576741111 zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm m2 384,000 8,91 342144 0,000
8 Rlrové vedenie 11 230,30 0,000
MontaZ liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi 2 rdr
32 |857242121 prirubovych DN 80 ks 20,000 18,58 371,60 0,000
Montaz liatinovej varovky jednoosovej na potrubi z rar
33 [857262121 prirubovych DN 100 Ks 2,000 18,21 38,42 0,000
MontaZl latinovej tvarovky ocboénej na potrubi z rdr
g7 |857264121 prirubavych DN 100 ks 8,000 23,28 186,24 0,000
MentaZ vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
35 {871271068 SDR17/PN10 zvéranych natupe D 110x6,6 mm m 831,000 0,74 614,94 0,000
MontéZ vodovedného potrubla z dvojvsrivového PE 100
3§ |871361080 SDR17/PN10 zvaranych natupo D 225x13,4 mm m 69,000 1,30 89,70 0,000
Montaz vodovodného postivada s osadenim zemnej stipravy
37 891241111 (bez poklopov) DN 80 ks 10,000 19,68 196,80 0,000
Montéz vodovodného ventila mechan. a plavakového
38 891243321 prirubovéhe na vonkajsich radoch DN 80 ks 3,000 12,08 36,24 0,000
Moniaz vodovednej armatdry na potrubi, hydrant podzemny
88 |881247111 ({bez osadenia poklopov) DN 80 ks 9,000 8,97 80,73 £,000
MontaZ vodovodnej armatdry na potrubi, hydrant nadzemny
39 |891247211 DN 80 ks 1,060 19,71 19,71 0,000
Poklop ulicny fuhy pre podzemné hydranty, Seda liatina GG
89 1652410000700 200 bittimenované, HAWLE ks 8,000 34,32 308,88 0,000
Montéz postvaca s csadenim zemnej stpravy (bez
40 |891261111 poklopov) DN 100 ks 2,000 24,71 49,42 0,000
Ostatné prace na rdrovem vedeni, tlakové skisky
41 892271111 vedovodného potrubiz DN 100 alebo 125 m 831,000 0,63 523,53 0,000
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do
42 (892273111 125 m 831,000 4,05 3 365,55 0,000
Zabezpedenie kencov vodovedného potrubia pri tlakovych
43 [882372111 skiskach DN do 300 mm ks 20,000 169,33 3 386,60 0,000
44 |899401112 Osadenie poklopu liatinového posivacového ks 10,000 18,90 189,00 0,000
90 |B99401113 Gsadenie poklopu liatinového hydrantového ks 9,000 37,84 338,76 0,000
45 |899721111 Vyhladévaci vedié na patrubl PVC DN do 150 mm m 831,000 1,18 980,58 0,000
Montaz klznej objimky RACI montovana na potrubie DN 50-
46 [899912131 100 ks 56,000 8,10 453,60 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-bliranie 1 956,50 0,000
Rezanie existujticeho asfaltového krytu alebo pedkladu hibky
47 818735112 nad 50 do 100 mm m 602000 3.25 1 556,50 0,000
99 Presun hmot HSV 2 453,50 0,000
Presun hmdt pre nirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
48 998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykepe t 381,570 5,43 2 453,50 0,000
Y Prace a dodavky M 25 941,76 0,000
23-M Montaze potrubia 2 764,69 0,000
49 (230200122 MNasunutie potrubnei sekcie do ocelovej chranicky DN 250 m 56,000 37,38 2 093,28 0,000
50 |230203058 MontéZ objimky MB so zaraZkou PE 100 SDR 11D 110 ks 8,000 7,71 61,68 c,000
MoniaZ kolena W30 st elekirotvarovkového PE 100 SDR 11
51 |230203152 D110 ks 12,000 8,43 101,16 0,000
MontaZ kolena W45 st elektrotvarovkového PE 100 SDR 11
52 |230203167 D 110 ke 7,000 " 845 50,45 0.po0
T URO- 1.0,
= (\\ EURO B%yhfwg i?ﬂ
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c. Kéd polozky Popis MJ MCZT;S::O e d(ristrlzva’ Cena celkem H;r;:g;st
MontaZ kalena W11 st elekirotvarovkového PE 100 SDR 11
54 {23020318811 D110 ks 14,000 8,25 115,50 0,000
55 (230203213 Montaz kusa T PE 100 SDR 11 D 110 ks 8,000 12,06 96,48 0,000
Montaz nakruzku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR
86 (230204163 11 D110 ks 44,000 539 237,16 0,000
Zemné prace vykonavané pri externych
46-i montaZnych pracach 23177,07 0,000
Rozvinutie a ulozenie vystrainej félie z PVC do ryhy, Sirka de
587 (460490012 33 cm m 831,000 0,44 365,64 0,000
Rira HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 110x6,6 mm, df. 100
58 |SPK110066700 m PN 10 (SDR17) pre flakovy kanalizaény systém, PIPELIFE |m 831,600 5,86 570066 0,000
Kofeno 30° elekirotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110
&9 |286530185000 mm, FRIALEN ks 12,000 40,61 487,32 0.000
Koleno 45° elekirofvaroviiové W 45° PE 100 SDR 17 D 116
60 |286530186200 mm, FRIALEN ks 7,000 3872 271,04 0,000
Koleno 11° I/A elektrotvaroviové WS 11° PE 100 SDR 11 D
62 286530188000 110 mm, FRIALEN ks 14,000 42,39 583,46 0,000
Rira HDPE PET100 RC ROBUST SUPERPIPE D 225%13,4
mm, dl 12 m PN 10 (SDR17} pre Hakovy kanalizadny
63 |RSDK225134012 |systém, PIPELIFE m 69,000 28,43 1961,67 0,000
Spojka liatinovaé SYNOFLEX Muiti-range, hrdlo-priruba, DN
64 [552520072800 100, PN 10716 s povrchovou Upravou, na vodu, HAWLE ks 18,000 104,70 1 884,60 0,000
T-kus prirubovy liatinovy, DN 160/80, PN 16 s epoxidovou
65 |852520066100 ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE ks 8,000 80,67 845,38 0,000
Tvarovka prirubova TP latinova FF kus, DN BOYS00, PN 16 s
66 |552520045700 epoxidovou ochrannou vrsivou, na vodu, HAWLE ks 10,000 56,18 561,80 0,000
67 552520088300 Koleno liatinové prirubové s pétkou DN 80 ks 16,000 52,08 520,80 0,000
Teleskopicka remnd stprava pre FRIALOC FBS tyé z
B9 |422710600300 pozinkovanef ocele, viska 1,2-1,8 m, FRIALEN ks 10,000 37,02 370,20 0,600
Fastivad s prirubami kratky, typ E2, z liafiny DN 80, FN 16,
70 (422210004200 na vodu, HAWLE ks 10,000 79,32 793,20 0,000
71 1552410000100 Poldop posivadovy Y 4504 ks 10,000 1511 151,10 0,000
Podkladova univerzaina doska pre postivacde na vodu,
72 |422210022900 HAWLE ks 10,000 540 54,00 0,000
Zavzduiiiovacia a odvzdusfiovacia siprava DN 80/1555,
73 |9822.7 voda a kanal ks 3,000 701,76 2 105,28 0,000
74 {1790 Paldop wiidny "tuhy" pre za- a odvzd. sdpravu, voda a kanal  |ks 3,000 44,42 133,25 0,000
Hydrant nadzemny EURO 2000 DN 80 28 RD1.50, voda a
76 |250.18 kanal ks 1,000 356,59 356,59 0,000
76 |269.9 Hydrant podzemny EURO 2000 DN 80 RD1.50, voda a kandl | ks 9,000 356,59 3209,31 0,000
77 | 341110001300 Kabel medeny CYKY 4x1,5 mm2 m 831,000 0,52 432,12 0,600
VystraZné félia PE, §. 300 mm, pre vodovad, farba biela,
78 283230008100 CAMPRI m 831,000 1,02 847,62 0,000
Vodarensky orientadny stipfk - ocefovy z PE s ochranou a
fdliou bez betdnovef palky rozmery prigmer x vySha
79 |VK14075 42x2250mm, MIVA ks 22,000 25,19 554,18 0,000
80 |VKB44250 Hydrantovy stipilc ks 10,600 44,42 444,20 0,000
Betdnova pétka (s ofvorom priemer 70mm) rozmer
81 |VK14076 290x340mm, MIVA ks 32,000 6,54 209,28 8,000
Tesniaca manzeta "DU-N" rozmer 225x275x75mm vhodng
g2 |930200250 pre reirufctirdnicku 200x250mm, MIVA ks 6,000 41,98 251,88 0,000
Klzne objfmky MF MIDI vyska segmentu 21mim Sirka 130mm
83 |90g222 vonkajl priemer rary od-do 150 - 400m, MIVA Is 56,000 2,28 127,68 0,000
Prachod FFR z tvérngj Hatiny, prirubovy DN 100/80, PN 16,
84 |552520041200 DUKTUS ks 2,000 39,33 78,66 0,060
Objimka so zardikou, efekirolvarovka MBPE 100 SDR 11D
85 {286530184300 110 mim, FRIALEN ks 8,000 8,27 66,16 0,000
100 961,72 400,869
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