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Crnnrerrenarcrensnannras
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného za’ko:ﬁnika medzi tymito zmluvnymi
stranami:
Objednavatel:
Obchodné meno ; Obec Markusovce
Sidlo: Michalska 51, 053 21 MarkuSovce
ICO: 00 329 355
DIC: 2020717 765
IC DPH: Neplatca DPH
Bankove spojenie; Statna pokladnica
IBAN:
Pravne zastipeny: Marek Virag, starosta obce
E-maif: obecmarkusovce@markusovce.sk
{dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel: :
Obchodné meno:; EURO-BAU s.r.0.
Sidlo: Ddhova 40, 040 01 Kosice
ICO: 46 738 479
DiC: 20 23 573 794
IC DPH: SK2023573794
Bankové spojenie:
IBAN:
Pravne zastipeny: Ing. Dalibor Blizman
E-mait: blizman@eurobau.eu
(dalgj ien ,zhotovitel™)
Preambula

Tato Zmluva o Dielo {dale] "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu zékazky s nizkou hodnotou
v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). Predmet pinenia bude financovany z vlastnych zdrojov na
predmet zakazky ,,Kanalizagna pripojka a éerpacia stanica pri novostavbe MS v MarkuSovciach®,

Cl.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac, ktoré vykona zhotovitel podla tejto zmiuvy a podla
poZiadaviek objednavatela a za tym uUCelom vykona pre objednavatela stavebné prace v zmysle svojgj
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ponuky zo dfia: 08.03.2022 ako vitaz verejného obstaravania a zavdzuje sa vykonat dielo adodat ho
objednavatelovi v termine dohodnutom v zmluve na zaklade vykazu vymer predicZenom objednavatelom
a v stilade s predioZenou cenovou ponukol, v ktorej st uvedené mnozZstva a jednotkové ceny.

1.2 Zhotovitel sa zavdzuje poverit vykonanim diela (alebo casti diela) inG osobu len s predchéadzajicim
pisomnym sthlasom objednavatela, aviak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na viastne naklady
a prebera na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost'.

él.2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podia Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovi Oroved v &ase predioZenia
navrhu zmiuvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so Zakonom NR SR &. 18/1896 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou M- SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena dodavatefom predloZenou

cenovou ponukou, kfora tvori neoddelitelnd prilohu k tejto zmfuve.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena za uskutonenie prac je navrhovana bez DPH 32 999,89 EUR, cena

vratane DPH je 39 599,99 EUR,
cena slovom v EUR s DPH je tridsatdevattisicpat'stodevatdesiatdevat EUR 99 Centov.

2.2 Cena za zhotovenie prac je urcend na zaklade verejného obstaravania, postupom zakazka s nizkou
hodnotou.

§ CL3
Cas dodania diela

3.1 Lehota vystavby predmetu zmluvy v obsahu arozsahu podla Cl. 1.. najneskér do 3 mesiacov od
odovzdania a prevzatia miesta plnenie predmetu zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponitknutom termine, bez
naroku zlavy alebo finanéného zvyhodnenia.

3.2 Lehota realizacie diela mdze byt zmenena len vo vynimoénych pripadoch, a to ak nastand skuto&nosti, ktoré
nebolo mozné predvidat, ato ani suplathenim vsetkych odbornych znalosti ainformacii spojenych
s poZiadavkami na rozsah a Specifikaciu plnenia predmetu zakazky.

3.3 Pred zadatim stavebnych prac zmluvné strany kvdli projektovym pofrebam vypracuji Easovy harmonogram
realizacie stavebnych prac. Casovy plan realizacie stavebnych prac je zavdznym dokumentom pre obe

- strany. Na nesplnenie terminov uvedenych v &asovom plane zmluvné strany bezodkladne pisomne

upozornia. Ak do piatich kalendarnych dni neddide ku naprave stavu, zmiuvné strany si opravnené
pozadovat zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske urenej Nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavajd niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika. V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom
obstaravani kolizneho spravania, alebo inym nedovolenym sp&sobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca
a uvedené sa preukaze, ¢im ddjde ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje
moznost uplatnenia nahrady skody podla vysky Skody, ktora uvedenym konanim Objednavatefovi vznikne.

3.4 Dodavatel spini svoju povinnost zhotovit’ dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad ukonéeného diela
objednavatelovi v mieste zhotovenia diela ~ Odovzdavacim a preberacim protokolom, podpisanym
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu diela, jeho kvality a datumu odovzdania
a prevzatia diela.

3.5 Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho vady
alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v uréenom termine odstranit
a oznamit' objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania a prevzatia diela.

3.6 V pripade, ak objednavatel prevezme dielo i so zistenymi vadami, uvedie sa ich slpis do Odovzdavacieho
a Preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budu tieto dodavatelom bezodplatne odstranené.



ChL4
Miesto pinenia a podmienky pinenia

4.1 Miestom plnenia je: Obec MarkuSovce, okres Spisska Nova Ves, Kosicky kraj, Slovenska republika.

4.2 Zhotovitef diela je povinny zabezpedit' ochranu svojho majetku na stavenisku az do momentu odovzdania
zhotovenéhe diela. Objednavatel nezodpoveda za zniZenie majetkovych alebo inych hodnét na majetku
Zhotovitela uloZzenom na stavenisku pocas realizécie stavby.

4.3 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

» zabezpedit, aby pocas realizicie diela nedoslo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky okolitych
priestorov a verejnych komunikacii & podla potreby zabezpetit' podas vykonavania diela bezpeénost
a plynulost' cestnej a pesej premavky,

» vykonat' zameranie a fechnickl pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom (aj podia
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

» zabezpedit' dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovndl a zvisld na
miesto montaze,

> naloZif, odviest a ulozZit' na prislusnd organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy, obalovy a iny
material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost, objednavatel zabezpedi tieto &innosti u fretich
0s6b na naklady zhotovitela,

> zabezpedit, aby v3etky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie diela spifiali
poZiadavky bezpeéne] prevadzky, ako aj zabezpelif' hezpeény technicky stav strojnych a
technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehtiadky a skasky VTZ,
atd.),

» zabezpedit, aby pracovnici vykenavajici predmet diela mali véetky legislativou predpisané Skolenia
a skisky, slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizdcii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitelomn,

» zabezpelit vykonanie obhliadky vSetkych konStrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela a zastupcom
objednavatela,

» za polkodenie alebo zniCenie diela, alebo jednotlivych Casti diela, zodpovedat aZ do odovzdania
celého diela podla tejio zmluvy objednavatelovi. Diom odovzdania celého diela prechadza
nebezpedenstvo Skody na vykonanom diele na objednavatefa. Vlastnicke pravo k materialom,
zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré bud( zahrnuté do diela, alebo sa maju
stal’ su¢astou alebo prisiudenstvom diela, nadoblda objednavatel ich zabudovanim do diela.

» vykonat' dielo vo viastnom mene, na viastn(t zodpovednost a s riadnou odbornou starostlivostou,
dodrziavat' vSetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prisiuénych platnych pravnych
predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel zabezpecuje bezpecénost a ochranu
zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpecnu prevadzku svojich technickych zariadeni na
stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenske] republiky,

» dodrzat v3etky zadvazné i doporudeneé {nezavazné) STN sivisiace s predmetom tejte zmluvy,

» na vSetky zabudované komponenty zabezpedit potrebné certifikdty a atesty v zmysle legislativou
stanovenych poZiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre Gdely tejto zmluvy povazuje kvalitng, riadne, véasné a
Uplné dokongenie vsetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného odovzdania celého diela
zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a
prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vetkych dalich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujlcich
riadne ukondéenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi véas vSetky doklady, ktorymi preukazuje
funkCnost diela a jeho komponentov,

4.5 Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne ¢asti stavaného objektu tejto stavby
a susediacich objektov, v pripade poskodenia je povinny uviest' podkodenud konstrukciu alebo éast' stavby
bezodkladne a na svoje naklady do povodného stavu pred poskodenim.
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4.6 Zhotovitel zodpoveda za skody spbsobené svojou &innostou podla § 373 a nasl. Obchodneho zakonnika a
osobitnych préavnych predpisov, upravujucich zodpovednost zhotovitela za &innosti pri vykone diela podla
tejto zmiuvy.

4.7 Objednavatel vykonava konirolu dodrZania podmienck tejto zmiuvy vo vSetkych veciach suvisiacich s
pripravou, realizaciou a uZivanim diela podla tejio zmluvy. Vykon tychto &innosti nenahradza &innost
zhotovitela podla tejto zmiuvy, ani zhotovitelovu zodpovednost' za jej pinenie v rozsahu jeho dodavky.

4.8 Objednavatel zabezpeluje organizaciu a riadenie dodavky diela v spofupraci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalef len ,zastupcovia

objednavatela®), ktorymi st

4.9 Zhotovitel poveruje konat' vo veciach stvisiacich s technicko-organizadénym zabezpetenim stavebnych prac
pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

4.10 Zhotovitel je povinny aspof ..... hodin vopred vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budy zakryté.
Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona konirolu tychto prac, bude zhotovitel pokragovat v
pracach. Ak zastupca objednavatela bude dodatoéne poZzadovat odkrytie tychio prac, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat' na naklady objednévatela, ak sa vSak pri dodato&nej kontrole zisti, Ze zakryté prace
neboali zhotovitefom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

4.11 Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho &asti) okrem zakladnych tdajov musi obsahovat:
» zhodnotenie kvality diela, ktoré je urCend STN,
> slpis zistenych chyb a nedorobkov a dehodu o terminoch ich odstranenia,
> prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k uréitemu datumu, alebo dévody neodovzdania diela
(jeho ¢asti) alalebo potrebnych dokladov a podkladov.
> prehlasenie objednavatela, ze dielo alebo jeho ucelent Cast, prebera k urditému datumu. V zapornom
pripade dévody neprevzatia,
» s(pis odovzdavanych dokladov,
» urenie zaCatia a trvania zarucnej lehoty; pokial k takémuto uréeniu nepride, platia véeobecng podmienky
zacatia a trvania zarutnej leholy, ktoré st dojednane v tejto zmluve.
4,12 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpedi zhotovitel na viastne naklady.
4,13 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela:
» poskytnutie zdroja elektrickej energie,

» pristup k vode
4,16  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni v3etky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho innosti, materidiov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom urenym prisludnym

pravnym predpisom a objednavatelovi.

CLs
Platobné podmienky

5.1 Faktru za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania diela.
5.2 Zhotovitel musi svoje prace vyOétovat' overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a cznadenie, kioré je v sllade s ocenenym popisom prac podla

zmluvy.
5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktiry, ktord musi obsahovat naleZitostt dafiového dokladu v

zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridane] hodnoty.
5.4 Fakttra musi obsahovat:

»oznacenie faktara” a jej poradove &islo,

»meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory uskutochuje
stavebni pracu a jeho identifikacné &islo pre dan,

»meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikaéné &islo pre dan, ak mu je
pridelené,

» datum vyhotovenia faktdry,
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»rozsah a druh uskutocnenej prace,

> zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zlavy, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej cene,
» sadzbu dane alebo (daj o oslobodenf od dane,

» vysku dane spolu,

# celkovi sumu s dafiou z pridanej hodnoty,

»1C0, DIC, objednavatela a zhotovitela,

» nazov banky a &islo Uctu platitela objednavatefa a zhotovitela, IBAN,

# datum odoslania faktlry a datum splatnosti faktdry,

» podpis, pripadne i pecCiatku opravnenej osoby platitefa dane,

5.5 V pripade, Ze fakilra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmiuve, objednavatel je cpravneny vratit
ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zache plynut' doruenim opravenej fakilry objednavatelovi.

5.6 Objednavatel sa zavazuje zaplatif zhotovitelovi dohodnutt cenu v lehote do 30 dni od dorucenia faktary

zhotovitela po dokonéeni stavebnych prac.

5.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na (GCet zhotovitela; za zaplatenie fakiury sa

povaZzuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uétu zhotovitela.

Cl.6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k stavbe
8.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v stlade so zasadou zmluvnej volnosti
dohodli, Ze objednavatel znasa nebezpelenstvo na zholovenej veci a nadoblda vlastnicke pravo az

zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednosf’ za vady stavby
7.1 Zmluvne strany sa budd riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravujl naroky zo

zodpovednosti za vady.
7.2 Pripadné vady diela mdze objednavatel reklamovat' pisomne u zhotovitela v lehote do 24 mesiacov odo dita

prevzatia,
7.3 Zaruéna doba zadéina plynut diiom odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.

¢i.8
Vys&ia moc

8.1 Pre uéely predmetnej Zmluvy sa za vy35iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisté, ani ich nemdzu
ovplyvnit' G&astnici tohto zmluvného vztfahu, napr. Zivelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetne] Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskyinutia sa vy$se] moci,
strana, ktord sa bude chciet' odvolat' na vyssiu moc, poZiada druhl stranu o dpravu Zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a &asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, mdze strana, ktera sa na vyssiu
moc odvolala, odstapit od Zmluvy. Uginky nastanl dfiom doruéenia pisomnej vyzvy Géastnikovi vztahu na

jeho posiednu znamu adresu.
8.3 V pripade nesthlasu druhej strany so zrusenim Zmluvy rozhodne siid na navrh tejto strany.

CL9
Zaverecné ustanovenia

9.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia

Obchodnym zakennikom a stvisiacimi predpismi. Zmluvu je moZné zmenit' alebo zrusit' len pisomnou

formou po vzdjomnej dohode zmluvnych stran.
9.2 Zmluva nadobtida platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda Géinnost’ nasledujaci def po dni jej zvergjnenia.
9.3 Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelfovi, v pripade Ze bude realizovat

dielo prostrednictvom subdodavatelov.



9.4 Zhotovitel je povinny oznamil akykolvek zmeneny Udaj subdodavatela do 3 pracovnych dni od zistenej
skutoCnosti, Ze nastala zmena subdodavatela a objednavatelovi pisomne predioZit (daje © osobe
opravnenej konat' za subdodavatefla v rozsahu menoc a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

9.5 Zhotovitel predlozi zoznam vsetkych subdodavatelov, v pripade ak bude zhotovoval prace aj
prostrednictvom subdodavateiov.

9.6 Vpripade, Ze zhotovitel nebude zhotovovat prace prosirednictvom subdodavatelov, podpisom tejto
zmiuvy Cestne vyhlasuje, Ze nema subdodavatefov.

9.7 Vpripade zatajenia subdodavatelov, zhotovitel uhradi v8etky vzniknuié skody na predmete zakazky
v plnom rozsahu.

9.8 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, zkiorych zhotovitel dostane 2 rovnopisy a objednavatel 2
rovnopisy.

9.9 Zmluvne strany ber? pine na vedomie, Ze podlia § 10 ods. 3 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, porusenim alebo ohrozenim
obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla § 5a ods. 1. i

8.10 Zmluvné strany vlastnorucnymi podpismi svojich zastupcov potvrdzujt, Ze zmluvu uzavreli slobodne a
vazne, jej obsah je urdity a zrozumitelny, pricom nebola podpisana v tiesni alebo za napadne nevyhodnych

podmienok.

Priloha &. 1: Rozpolet
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia

\Y dna v dna

....................................................................................

Objednavatel Zhotovitel



KRYCI LIST ROZPOCTU

N&zov stavby :;:::3;::22 :;ipojka &erpacia stanica pri novostavbe MS v JKSO
ECO
Mieslo
1Ico IC DPH
Ovjednavatel  JObec MarkuSovce
Projektant
Zhotovitel EURO-BAU s 10 46738479 S5K2023573794
Spracoval Ing. Miriama Hodik
Rozpocei gislo Dna PoloZiek CPV
l [ [ea=022 I:__I CPA
Merné a uéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpodtové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 3 400,95 | 8 Prace naddas 13 'GZS 0,00
2 Montaz 9 508,72 | 9 Bez pevnej pod]. 14 VRN 2 0,00
3 -PSV Dodavky 0,00 |10 Kultdrna pamiatka 15 'Sl'aZené podmienky 0.00
4 Montaz 0,00 {11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 16 699,14 17 VRN § 0,00
8 Montaz 3391,18 18 VRN z rozpoZlu 0,00
7 ‘ZRN {r.1-6) 32 999,99 |12 DN{r.8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 .HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostalné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sudel7, 12, 1922 32 999,99
Datum a podgis petiaa 24 DPH 2000 %z 3209088 6600,00
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 39 599,99
E Pripocty a odpoéty
Déumapodpls [ Befialka— i I S
Zhotovitel Dodévky ohjednavalela 0,00
jzava dolozka 0,00
Zvyhodnenie 0,00

Dalum a podpis Cf J8erz

Strana 1 z1




REKAPITULACIA STAVBY

Kéad

Stavba:

JiSO
Iiesto

Oiednavalel

Zholovitel

Projeklant

Spracovatel

Poznamka

Cena bez DPH

OPH

Cena s DPH

Projektant -

Dawm a podpis.

'ﬁ)j_ednévatel‘

Dalum a padpis.

12

Kanalizaéna pripojla pri novostavbe MS v Marku$ovciach

MARKUSOVCE

Obec MarkuSovee

EURC-BAU s.re.

Ing. Miriama Hodik

Sadzha dane Zaklad dane

20.00%

v EUR

FPeciatka

Petiatka

25 346,23

Spracova"fel'

_Datum a podpis:

Zhotovitef

(8.

Datum 8.3.2022

ICO
IC DPH

ICO 46738478
i(C DPH SK2023573794

Ico
IC DPH

1ICO
IC DPH

25 346,23
VySka dane
5 069,25

3041548

Peciatka

Ddélum a podpis:

Shana1z%

&b LFLA

. Pecialka



KRYC] LIST ROZPOCTU

Stavbz

Hanaizaing prinota o

O HTET

SO 01 CERPACIA STANICA

Obizdnavraia!

Foznazmia

Cena bez DPH

OPit

‘Cena s DPH

Projeltant

Détum a podpis.

Objednavatel

Catum a podpis:

MARKUSOVCE

Obec MarkuSoves

EURC-BAU sro

Ing. Kiriaina Hodik

novostavie WS

i arkusovoiacn

Zallad dane

nE A
“d w0,

43

23

v EUR

_Petiztha

Strana

©
]

Sp?adovatél'

___ Dé&lur a podpis

ico 46738479
SK2023573794

25 346,23
Vyshka dans

Sadzha dane

20.00% 5 058.26

Ut

48

30 41

Pedialle

Zhotovitel

... Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Vo 12

tavba:

MARKUSOVCE

whesio

Jbpzanava

Zhalouist

Kad
s 2 rozpoctov

Naklad

SO 01 Cerpacia stanica

{analizacna pripojlia pri novostavbe WS v Marku$ovciach

Datum

Strane 2z &

06.03.2022

Ing. Miriama Hodik

Cenz s DPH [EUR]

Cena bez DPH [EUR]

25 345,23 30 415,48

30415.48




REKAPITULACIA STAVBY

Kod 12
Stavba: Kanatizaéna pripojka pri novostavbe MS v Marku$avciach
JKSO iKS
IMieslo MARKUSOVCE Datum 8.3.2022
Objednavaiel Obec MarkuSovce ICO
IC DPH
Zholavitel EURO-BAU s.1.0. ico 46738479
1€ DPH SiK2023573794
Projektant ico
iC DPH
Spracovais! Ing. Miriama Hodik 1CO:
IC DPH
Paznamla
Cena bez DPH 7 653,76
Sadrba dane Zaklad dane Vyska dane
DPil
20,007 7 653,76 1530,75
Cena s DPH v EUR 984,51
Projektant Spracovatel
Jalum a podpis Petitka Datum & podpis: Peciatla
Objednavatel ) Zhotovitel T
5 S
y,
a2 e
Pecialka _ Dalum a podpis; @+ v/° Qt?’ﬁg_ ___Potiatka

Dalum a poipis.

Steana 125



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

ol 12

Stavba: Kanaliza&nd pripojka pri novostavbe MS v Marku&ovciach

Miesto MARKUSOVCE Datum

Objednavalel. Obes Markuioves Projeklant

Zholovitet EURD-BAU 510 Spracovatel
Ked Popis

Naklady z rozpogtov

S001 Kanalizacna pripojka

Slrana2z5

08.03.2022

ing. Miriama Hoedik

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

7 653,76
7653,76

9 184,51
9 184,51




KRYCILIST ROZPOCTU

Objett

MZHSNE PADAIE P novosiavhe M5

S001 Kanalizaéna pripojka

&

Cojsanay
Zhotoviel
Brojaiiant
Spracovaliz!

Poznamba

Cena bez DPH

DPH

MARKUSQVCE

Obec Markusovece

EURO-BAU sr.0.

Ing. Miriama Hodik

Cena s DPH

Projekte?rg

Daium a podpis:

Objednavatel

Datum a padpis.

iach

Zaklad dans

La

7 88

=]

Sirang3z5

' §pracbvatel'

Datum a podpis:

Zhotovitel

3
Jatum

o
IC DPH
ICO

iC DPH

I DPH

IC0o
IZ DR

Sadzba dans

20.00%

08.05.2022

7 653,76

Vyska dane

15630.75

9 184,51

Pzciatha



REKAPITULACIA ROZPOCTU
Siavhz
Dozt

5001 Kanaliza¢né pripojka
fit=sic MARKUSOVCE

Onadnavat

Obszc iMarkusoves
EURO-BAU s.i.c.

@

~hatoviiz

1od dislu - Popis

Nalklady z rozpotiu
HSY - Prace a dodavky HSV

1-Zemné prace
4 - Vodorovng konstrukcis
8 - Rurove vedenia

28 - Presun hmdt HSV

DRINE Prpoing pnonowvosiavde MS v darkosovoiat

Strang 425

Dawm 08.03.2022

Frojskiant
Spracovaizt  Ing. Mimama Hodilk

Cena cellkom [EUR]



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

[Kanalizacna pripojka pri novoasiavbe MS v Markusovaiach

Objekt ;
SO 01 CERPACIA STANICA

iliesto MARKUSOVCE

Objednavatel Obec Markuiovce
Zhotovitel EURO-BAU s.ro.

IK¢6d dielu - Popis

Naklady z rozpociu
HSV - Prace a dodavky HSV

1-Zemné prégé'

2 - Zakladanie
& - Upravy povrchov, podlahy, csadenie
99 - Presun hmat HSV -

M - Prace a dodavky M

35-M - Montaz Cerpadiel, kompr.a vodoh.zar.

Stranadz 5

Datum 08.03.2022
Projelitant
Spracovaiel.  Ing. Miriama Hodik

Cena celkom [EUR]

25 346,23
5 255,91
3 863,47
672,05
396,52
323,87

20 090,32
20 090,32




ROZPOCET

Stavba
Kanalizagna pripojha pri novostavbe MS v Markusovciach
Objekt .
SO 01 CERPACIA STANICA
Miesto MARKUSOVCE Datum 08.03.2022
Objednavatel Obec MarkuSovee Projekiant
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o Spracovatel  Ing. Miriama Hodik
PC Typ Kaéd Popis rJ Mnozstvo  J.cena [EUR} Cena celkom [EUR]
Naklady z |ozpoctu 25 346, 23
o HSV Prace a dodavky HSV 525591
o 1 Zemné prace _ ; . 386347
i Cerpanie vody na dopravnu vyéku do 10ms
i foK 115101201 pruemernym prltokom litrov za mmutu nad 100 do 500 | hod 40,000 Az 164,80
Pohotovost' zaloZnej cerpace] sipravy pre vysku do 10 -
2 K 115101301 m, s pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | dert 4,000 3.33 13,32
3 K 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 132,500 8,93 118323
4 K 131 201 109 Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatck za m3 132.500 0.71 94,08
T . lepivost horniny 3 _ e : i
Zvislé premiestnenie vykopku z kamenouholnych
23. K 161 102113 hlusin v hlbke vykopu nad 4, 0 do 6,0 m m3 32“5_00_ 12,57 1 665,53
5 K 162201102 gg%cg;vné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 132,500 159 210,88,
' Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene; cesle - ‘
7K 182501102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 12470 4.08 49,65
24 K 167101401 :I;gl;c;anle neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 12,170 6.54 79.59
g9 K 171201202 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 12,170 0,65 7,91
; Zasyp sypaninou so zhulnenim jam, Sachiel, ryh,
11 K 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 120,330 3,28 394,68
...b. .2z Zakladanie ‘ 672,05
12 K 27332 1511 ggftgg zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), ir. C’ m3 2,030 113,98 23134
13 K 2?3351215 Debnenie stien zékladovych dosxek zholoveme-dle!ce m2 3,600 15,63 55 27
14 K 273351216 Debnenie stien zal\ladovych dosiek, odslréneme-duelce m2 3,600 2,85 10 26
15 K 273362021 Vjstuz zakladovych dosiek zo zvar. siefi KARL L 0,231 1619,83 374,18
b 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie ) 398,52
6 K 631313611 gﬂoa.:;grlgfnf betdnu prosiého (m3) r. € 16/20 hr.nad 80 ma 0,900 106,57 95'91:
‘Mazanina z beténu prostého {m3) tr. C 16720 hr.nad : T T
1_7 . _K 63131 5611 120 do 240 mm m3 0,393. 101,72‘ 39,98‘
Pnplaiok za prehlad povrchu be!énove| mazamny min. i
18 K 831319156 ¢ 810 ocel. hiad hr. 120-240mm m3 0.333 110 L4
Nésyp z kameniva tazeného 0-4 (pre spevneme "
19 K 631571001 podkladov) _ m3 - 3'60.?., o 37.56“ - 207 22
20 K 631571003 Nasyp zo stfkoplesku 0- 32 (pre spevneme podkladu) m3 0,900° 54,53 49,08
__ Db 99 _Presun hmot HSV ) o 323,87
“Presun hmot pre obj.8141, 8142,8143,2visla nosna :
- 21" K _99814225.1_‘ _ konstr.manoliticka beténové vysky do 25 m _ t _ 16,145 20,08 323,87
p M Prace a dodavky M 20 090,32
D 35M Montaz Cerpadiel kompr.a vodoh.zar. o 2009032
Dadavka a montaz nadrze CS vratane 1echnoioglckého
22: K PCI vystrojenia €S , rozvadzaéa podla PD ks 1,000 20 00042 20 090,32

Slrana 5z 5



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kanalizaéna pripojka pri novosiavbe MS v idarkusovciach

Objek
SO 01 CERPACIA STANICA

JKSO
Whesto

MARKUSOVCE

Objednavatel Obec MarkuSovce

Zhotovitel EURO-BAU sr0
Projekiant
Spracovatel

Ing. Miriama Hodik

Peznambka

Cena hez DPH

OPi

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis. Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis Pediatka

iKS

Datum 08.03.2022

ICO
IC DPH

46738479
SK2023573794

Ico
IC DPH
iCO
IC DPH
[ef0)
iC DPH

25 346,23

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

25 346.23 20 .00% 5 069.25
v EUR 30 415,48

~ Spracovatel
eciatka

Datum a podpis .

Zhotovitel

VY,

Datum & podpis: dp 30021

__ Peciatka

Strana3:z5



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

12
Kanalizaéna pripojka pri novostavbe M3 v Markugovciach

Kod

Stavba:
idiesto MARKUSOVCE Datum 08.03.2022
Objednavalel Cbec Markuovee Projaltant
Zholovital EURD-BAUSTO Spracevalal Ing. Miriama Hodik
<ad Paopis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 25 346,23 30 415,48
25 346,23 30 415.48

soo Cerpacia stanica

Strann2z5



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba _
Lanatizacna pripojka pri novostavbe MS v dMarku$oveiach
Objekt
S001 Kanaliza¢na pripojka
JKSO ) S
Miesto MARKUSOVCE Datum 08.03.2022
Objadnavatel Obec Marku$ovce ICO
IC DPH
Zhotovitel EURO-BAU s ro0. ICO 46738479
IC DPH SK2023573794
Projekiant ICO:
IS DPH
Spracovatal: ICo.
fng. Miriama Hodik iC DPH
Poznamka
Cena bez DPH 7 653,76
Zaklad dane Sadzba dane Vy5ka dane
DPH
7 653,76 20,00% 15630,75
‘Cena s DPH v  EUR 9 184,51
Projektant Spracovatel
Datum a podpis Peciatka Datum a podpis. . Peciatka
Objednavatel i Zhotovitel B
5]
y
T, . Nuzs '
T
7 ga
Datum a podpis. R Petiatka ~ Datum a podpis. G’k 3‘3’5&2.‘2, Peciatka

Strana 3z 5



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Kanalzacna pripojka pri novostavbe MS v iMarkusovciach

Objekl

S001 Kanalizacna pripojka
fizsto MARKUSOVCE
Objednavatel Obec MarkuSovce
Zhotavitel EURO-BAU s.r.0.

I<ad dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

' 71 - Zemné prace

4 - Vodorovné konstrukcie
8 - Rurove vedenie

99 - Presun hhét HSV

Strana 4258

Datum

Projekiant
Spracovatal

08.03 2022

Ing. Miriama Hodik

Cena celkom [EUR]

7 653,76

7 653,76
3991,52
732
2 090,85
1394,07



ROZPOCET

Stavba
Kanalizatna pripojka pn novostavbe MS v Markudovciach

Objekt
S001 Kanalizaéna pripojka
iizsto MARKUSOVCE Datum 08.03.2022
Objednavatel Obec MarkuSovce Projekiant
Zhotovitel EURO-BAU sr.0. Spracovatel”  Ing Miriama Hodik
PE Typ iKod Popis MJ Mnozsivo J.cana [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpociu 7 653,76
o HSV Prace a dodavky HSV 7 653,76
D 1 Zemné prace . o 3991,52
74 K 132201202 ::;l\op ryhy Eirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 131.200 8.45 1108,64
"7 "Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni rjh &. nad 600 ' ‘
75 K 132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna = m3 131,200 1,05 137,76
_________ ~ vhornine 3 . . . . ;
10 K 151101211 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m m2 262,400 1,16 304,38
T ‘Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej o o '
76 K 162401132 ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na m3 131,200 3.7 486,75
oL .vzdialenost do 2000 m . : L : )
Nakladanie neufahnuiého vitkopku z hornin ir.1-4 nad
‘ 77 K 187101102 100 do 1000 m3 m3 131,200 ‘ 1.90‘ 249,28
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiel, ryh, -
78 K 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 161,200 3.28 52874
e : ‘Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 o )
“15 . K 1751_0‘_1101 bez prehadenia sypaniny_ B m3 13 870. 16.30. N 226 08
‘Pazenie stien bez rozoprella alebo vzopretia, prilozné
5 K 1511(_)1201 hibky do 4m o S | m2 262 400_ ) 363 ) 949 89
o 4 _ Vodorovné konStrukcie . _ . 177,32
LéZkeo pod potrubie, stoky a drobné ob;ekly, -
17: K 451573111 olvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 4,620 3838 177,32
D 8 Rurové vedenie R _ 2 090,85
Montaz kanalizaéného RC potrubia z PE 100 RC
80 K 871265052 SDR11 zvaraného elektrolvarovkami D 80x8,2 mm m 45,000 0.58 26,10
I ‘Kameniva fazene hrubé drvené frakeia 0-32 mm STN ' -
. 73 | M 583310804100- CEN 13242+ A1 i ) 1 25550. 13.91 356,83
KGEM2G0/6SNT  Rara PVC-U hiadky lkanahzacny systém D 200x6.3. dl ”
o1 M o 6 m, SN10 kompaki {pincsienna). PIPELIFE ke 6.020 92.04 552.24
] [ — - . . e e——— - r— -— . t S .
! Moniaz kanalizacného PVC-U potrubia hladkého
| 8_9 K 871356006 yiacyrstvového DN 200 . m - 37,000 ] 0.87‘ _7‘3‘2.19
192 K 892351000 Skuska tesnosti kanalizécie D 200 B m 37,000 1.87 69,19
o Montaz plastovej reviznej kanalizaénej Sachty 1000 PP,
138 K 894810015 vyska sachty 2,5 m, s roznaSacim prstencom a ks 0,143 78,81 11.27
- poklopom o : _ o
- Eetonovy prstenec - pre ravizne sachly DN 1000, . -
35 M KGB-T?OO  PIPELIFE - . ks N "C.,.OD. L __:1"93 o ?1‘937
Predilzovacia skruf DN1060/5G0 mm - pre revizne i
{0 M 1RF<‘100500 sachly DN1000, PIPELIFE . {‘5 i 7.000 o 197.63_ - 19?.63'
Koncove dna PRO1000/315 - pre revizne Sachly . . Y
47 M 131000001 DN1000, PIPELIFE B A_s - 1. Ofiﬁ_ . 2Basd ) 28-o.‘{.4 |
Kénus s nadstaveom DN1000/600 (250 mm) - pre
5 M 1cFES3100  revizne Sachty DN1000. PIPELIFE ks 1006 18303 i 193,031
‘Poklop BEGU befon - fiatina - pre revizne Sachty .
86 M P "°°o'°"°° _DNGB30 - 1000 (ke PLE0OD400) PIPELIFE __ ks 1000 18954, 169.54,
"Tesnenie DN1000 mm - pre revizne Sschly DN1000
54 | M -32_3045109 fke 1RS045100). PIPELIFE ) 55_ _ 3.000‘ | 42 12__ ‘ 126 35
D 99 _Presun hmot HSV } ) 139407
Rura HDPE PE100 RC? D 90x5.¢ mm. df 100 m PN m 45,000 6.64 298 80

93: M SPK090054100 10 (SDR17) pre tiakovy kanalizacny system. PIPELIFE

Presun hmét pre rirové vedenie hibené Zrirz plast
61. K 998276101 hmot alebo sklolamin. v olvorenom vykope !
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