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Crnnrerrenarcrensnannras
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného za’ko:ﬁnika medzi tymito zmluvnymi
stranami:
Objednavatel:
Obchodné meno ; Obec Markusovce
Sidlo: Michalska 51, 053 21 MarkuSovce
ICO: 00 329 355
DIC: 2020717 765
IC DPH: Neplatca DPH
Bankove spojenie; Statna pokladnica
IBAN:
Pravne zastipeny: Marek Virag, starosta obce
E-maif: obecmarkusovce@markusovce.sk
{dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel: :
Obchodné meno:; EURO-BAU s.r.0.
Sidlo: Ddhova 40, 040 01 Kosice
ICO: 46 738 479
DiC: 20 23 573 794
IC DPH: SK2023573794
Bankové spojenie:
IBAN:
Pravne zastipeny: Ing. Dalibor Blizman
E-mait: blizman@eurobau.eu
(dalgj ien ,zhotovitel™)
Preambula

Tato Zmluva o Dielo {dale] "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu zékazky s nizkou hodnotou
v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). Predmet pinenia bude financovany z vlastnych zdrojov na
predmet zakazky ,,Kanalizagna pripojka a éerpacia stanica pri novostavbe MS v MarkuSovciach®,

Cl.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac, ktoré vykona zhotovitel podla tejto zmiuvy a podla
poZiadaviek objednavatela a za tym uUCelom vykona pre objednavatela stavebné prace v zmysle svojgj
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ponuky zo dfia: 08.03.2022 ako vitaz verejného obstaravania a zavdzuje sa vykonat dielo adodat ho
objednavatelovi v termine dohodnutom v zmluve na zaklade vykazu vymer predicZenom objednavatelom
a v stilade s predioZenou cenovou ponukol, v ktorej st uvedené mnozZstva a jednotkové ceny.

1.2 Zhotovitel sa zavdzuje poverit vykonanim diela (alebo casti diela) inG osobu len s predchéadzajicim
pisomnym sthlasom objednavatela, aviak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na viastne naklady
a prebera na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost'.

él.2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podia Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovi Oroved v &ase predioZenia
navrhu zmiuvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so Zakonom NR SR &. 18/1896 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou M- SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena dodavatefom predloZenou

cenovou ponukou, kfora tvori neoddelitelnd prilohu k tejto zmfuve.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena za uskutonenie prac je navrhovana bez DPH 32 999,89 EUR, cena

vratane DPH je 39 599,99 EUR,
cena slovom v EUR s DPH je tridsatdevattisicpat'stodevatdesiatdevat EUR 99 Centov.

2.2 Cena za zhotovenie prac je urcend na zaklade verejného obstaravania, postupom zakazka s nizkou
hodnotou.

§ CL3
Cas dodania diela

3.1 Lehota vystavby predmetu zmluvy v obsahu arozsahu podla Cl. 1.. najneskér do 3 mesiacov od
odovzdania a prevzatia miesta plnenie predmetu zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponitknutom termine, bez
naroku zlavy alebo finanéného zvyhodnenia.

3.2 Lehota realizacie diela mdze byt zmenena len vo vynimoénych pripadoch, a to ak nastand skuto&nosti, ktoré
nebolo mozné predvidat, ato ani suplathenim vsetkych odbornych znalosti ainformacii spojenych
s poZiadavkami na rozsah a Specifikaciu plnenia predmetu zakazky.

3.3 Pred zadatim stavebnych prac zmluvné strany kvdli projektovym pofrebam vypracuji Easovy harmonogram
realizacie stavebnych prac. Casovy plan realizacie stavebnych prac je zavdznym dokumentom pre obe

- strany. Na nesplnenie terminov uvedenych v &asovom plane zmluvné strany bezodkladne pisomne

upozornia. Ak do piatich kalendarnych dni neddide ku naprave stavu, zmiuvné strany si opravnené
pozadovat zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske urenej Nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavajd niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika. V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom
obstaravani kolizneho spravania, alebo inym nedovolenym sp&sobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca
a uvedené sa preukaze, ¢im ddjde ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje
moznost uplatnenia nahrady skody podla vysky Skody, ktora uvedenym konanim Objednavatefovi vznikne.

3.4 Dodavatel spini svoju povinnost zhotovit’ dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad ukonéeného diela
objednavatelovi v mieste zhotovenia diela ~ Odovzdavacim a preberacim protokolom, podpisanym
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu diela, jeho kvality a datumu odovzdania
a prevzatia diela.

3.5 Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho vady
alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v uréenom termine odstranit
a oznamit' objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania a prevzatia diela.

3.6 V pripade, ak objednavatel prevezme dielo i so zistenymi vadami, uvedie sa ich slpis do Odovzdavacieho
a Preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budu tieto dodavatelom bezodplatne odstranené.



ChL4
Miesto pinenia a podmienky pinenia

4.1 Miestom plnenia je: Obec MarkuSovce, okres Spisska Nova Ves, Kosicky kraj, Slovenska republika.

4.2 Zhotovitef diela je povinny zabezpedit' ochranu svojho majetku na stavenisku az do momentu odovzdania
zhotovenéhe diela. Objednavatel nezodpoveda za zniZenie majetkovych alebo inych hodnét na majetku
Zhotovitela uloZzenom na stavenisku pocas realizécie stavby.

4.3 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

» zabezpedit, aby pocas realizicie diela nedoslo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky okolitych
priestorov a verejnych komunikacii & podla potreby zabezpetit' podas vykonavania diela bezpeénost
a plynulost' cestnej a pesej premavky,

» vykonat' zameranie a fechnickl pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom (aj podia
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

» zabezpedit' dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovndl a zvisld na
miesto montaze,

> naloZif, odviest a ulozZit' na prislusnd organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy, obalovy a iny
material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost, objednavatel zabezpedi tieto &innosti u fretich
0s6b na naklady zhotovitela,

> zabezpedit, aby v3etky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie diela spifiali
poZiadavky bezpeéne] prevadzky, ako aj zabezpelif' hezpeény technicky stav strojnych a
technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehtiadky a skasky VTZ,
atd.),

» zabezpedit, aby pracovnici vykenavajici predmet diela mali véetky legislativou predpisané Skolenia
a skisky, slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizdcii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitelomn,

» zabezpelit vykonanie obhliadky vSetkych konStrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela a zastupcom
objednavatela,

» za polkodenie alebo zniCenie diela, alebo jednotlivych Casti diela, zodpovedat aZ do odovzdania
celého diela podla tejio zmluvy objednavatelovi. Diom odovzdania celého diela prechadza
nebezpedenstvo Skody na vykonanom diele na objednavatefa. Vlastnicke pravo k materialom,
zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré bud( zahrnuté do diela, alebo sa maju
stal’ su¢astou alebo prisiudenstvom diela, nadoblda objednavatel ich zabudovanim do diela.

» vykonat' dielo vo viastnom mene, na viastn(t zodpovednost a s riadnou odbornou starostlivostou,
dodrziavat' vSetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prisiuénych platnych pravnych
predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel zabezpecuje bezpecénost a ochranu
zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpecnu prevadzku svojich technickych zariadeni na
stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenske] republiky,

» dodrzat v3etky zadvazné i doporudeneé {nezavazné) STN sivisiace s predmetom tejte zmluvy,

» na vSetky zabudované komponenty zabezpedit potrebné certifikdty a atesty v zmysle legislativou
stanovenych poZiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre Gdely tejto zmluvy povazuje kvalitng, riadne, véasné a
Uplné dokongenie vsetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného odovzdania celého diela
zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a
prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vetkych dalich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujlcich
riadne ukondéenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi véas vSetky doklady, ktorymi preukazuje
funkCnost diela a jeho komponentov,

4.5 Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne ¢asti stavaného objektu tejto stavby
a susediacich objektov, v pripade poskodenia je povinny uviest' podkodenud konstrukciu alebo éast' stavby
bezodkladne a na svoje naklady do povodného stavu pred poskodenim.
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4.6 Zhotovitel zodpoveda za skody spbsobené svojou &innostou podla § 373 a nasl. Obchodneho zakonnika a
osobitnych préavnych predpisov, upravujucich zodpovednost zhotovitela za &innosti pri vykone diela podla
tejto zmiuvy.

4.7 Objednavatel vykonava konirolu dodrZania podmienck tejto zmiuvy vo vSetkych veciach suvisiacich s
pripravou, realizaciou a uZivanim diela podla tejio zmluvy. Vykon tychto &innosti nenahradza &innost
zhotovitela podla tejto zmiuvy, ani zhotovitelovu zodpovednost' za jej pinenie v rozsahu jeho dodavky.

4.8 Objednavatel zabezpeluje organizaciu a riadenie dodavky diela v spofupraci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalef len ,zastupcovia

objednavatela®), ktorymi st

4.9 Zhotovitel poveruje konat' vo veciach stvisiacich s technicko-organizadénym zabezpetenim stavebnych prac
pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

4.10 Zhotovitel je povinny aspof ..... hodin vopred vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budy zakryté.
Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona konirolu tychto prac, bude zhotovitel pokragovat v
pracach. Ak zastupca objednavatela bude dodatoéne poZzadovat odkrytie tychio prac, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat' na naklady objednévatela, ak sa vSak pri dodato&nej kontrole zisti, Ze zakryté prace
neboali zhotovitefom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

4.11 Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho &asti) okrem zakladnych tdajov musi obsahovat:
» zhodnotenie kvality diela, ktoré je urCend STN,
> slpis zistenych chyb a nedorobkov a dehodu o terminoch ich odstranenia,
> prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k uréitemu datumu, alebo dévody neodovzdania diela
(jeho ¢asti) alalebo potrebnych dokladov a podkladov.
> prehlasenie objednavatela, ze dielo alebo jeho ucelent Cast, prebera k urditému datumu. V zapornom
pripade dévody neprevzatia,
» s(pis odovzdavanych dokladov,
» urenie zaCatia a trvania zarucnej lehoty; pokial k takémuto uréeniu nepride, platia véeobecng podmienky
zacatia a trvania zarutnej leholy, ktoré st dojednane v tejto zmluve.
4,12 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpedi zhotovitel na viastne naklady.
4,13 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela:
» poskytnutie zdroja elektrickej energie,

» pristup k vode
4,16  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni v3etky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho innosti, materidiov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom urenym prisludnym

pravnym predpisom a objednavatelovi.

CLs
Platobné podmienky

5.1 Faktru za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania diela.
5.2 Zhotovitel musi svoje prace vyOétovat' overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a cznadenie, kioré je v sllade s ocenenym popisom prac podla

zmluvy.
5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktiry, ktord musi obsahovat naleZitostt dafiového dokladu v

zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridane] hodnoty.
5.4 Fakttra musi obsahovat:

»oznacenie faktara” a jej poradove &islo,

»meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory uskutochuje
stavebni pracu a jeho identifikacné &islo pre dan,

»meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikaéné &islo pre dan, ak mu je
pridelené,

» datum vyhotovenia faktdry,
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»rozsah a druh uskutocnenej prace,

> zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zlavy, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej cene,
» sadzbu dane alebo (daj o oslobodenf od dane,

» vysku dane spolu,

# celkovi sumu s dafiou z pridanej hodnoty,

»1C0, DIC, objednavatela a zhotovitela,

» nazov banky a &islo Uctu platitela objednavatefa a zhotovitela, IBAN,

# datum odoslania faktlry a datum splatnosti faktdry,

» podpis, pripadne i pecCiatku opravnenej osoby platitefa dane,

5.5 V pripade, Ze fakilra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmiuve, objednavatel je cpravneny vratit
ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zache plynut' doruenim opravenej fakilry objednavatelovi.

5.6 Objednavatel sa zavazuje zaplatif zhotovitelovi dohodnutt cenu v lehote do 30 dni od dorucenia faktary

zhotovitela po dokonéeni stavebnych prac.

5.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na (GCet zhotovitela; za zaplatenie fakiury sa

povaZzuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uétu zhotovitela.

Cl.6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k stavbe
8.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v stlade so zasadou zmluvnej volnosti
dohodli, Ze objednavatel znasa nebezpelenstvo na zholovenej veci a nadoblda vlastnicke pravo az

zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednosf’ za vady stavby
7.1 Zmluvne strany sa budd riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravujl naroky zo

zodpovednosti za vady.
7.2 Pripadné vady diela mdze objednavatel reklamovat' pisomne u zhotovitela v lehote do 24 mesiacov odo dita

prevzatia,
7.3 Zaruéna doba zadéina plynut diiom odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.

¢i.8
Vys&ia moc

8.1 Pre uéely predmetnej Zmluvy sa za vy35iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisté, ani ich nemdzu
ovplyvnit' G&astnici tohto zmluvného vztfahu, napr. Zivelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetne] Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskyinutia sa vy$se] moci,
strana, ktord sa bude chciet' odvolat' na vyssiu moc, poZiada druhl stranu o dpravu Zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a &asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, mdze strana, ktera sa na vyssiu
moc odvolala, odstapit od Zmluvy. Uginky nastanl dfiom doruéenia pisomnej vyzvy Géastnikovi vztahu na

jeho posiednu znamu adresu.
8.3 V pripade nesthlasu druhej strany so zrusenim Zmluvy rozhodne siid na navrh tejto strany.

CL9
Zaverecné ustanovenia

9.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia

Obchodnym zakennikom a stvisiacimi predpismi. Zmluvu je moZné zmenit' alebo zrusit' len pisomnou

formou po vzdjomnej dohode zmluvnych stran.
9.2 Zmluva nadobtida platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda Géinnost’ nasledujaci def po dni jej zvergjnenia.
9.3 Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelfovi, v pripade Ze bude realizovat

dielo prostrednictvom subdodavatelov.



9.4 Zhotovitel je povinny oznamil akykolvek zmeneny Udaj subdodavatela do 3 pracovnych dni od zistenej
skutoCnosti, Ze nastala zmena subdodavatela a objednavatelovi pisomne predioZit (daje © osobe
opravnenej konat' za subdodavatefla v rozsahu menoc a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

9.5 Zhotovitel predlozi zoznam vsetkych subdodavatelov, v pripade ak bude zhotovoval prace aj
prostrednictvom subdodavateiov.

9.6 Vpripade, Ze zhotovitel nebude zhotovovat prace prosirednictvom subdodavatelov, podpisom tejto
zmiuvy Cestne vyhlasuje, Ze nema subdodavatefov.

9.7 Vpripade zatajenia subdodavatelov, zhotovitel uhradi v8etky vzniknuié skody na predmete zakazky
v plnom rozsahu.

9.8 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, zkiorych zhotovitel dostane 2 rovnopisy a objednavatel 2
rovnopisy.

9.9 Zmluvne strany ber? pine na vedomie, Ze podlia § 10 ods. 3 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, porusenim alebo ohrozenim
obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla § 5a ods. 1. i

8.10 Zmluvné strany vlastnorucnymi podpismi svojich zastupcov potvrdzujt, Ze zmluvu uzavreli slobodne a
vazne, jej obsah je urdity a zrozumitelny, pricom nebola podpisana v tiesni alebo za napadne nevyhodnych

podmienok.

Priloha &. 1: Rozpolet
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia

\Y dna v dna

....................................................................................

Objednavatel Zhotovitel



KRYCI LIST ROZPOCTU

. Naklady / 1 m.j.

Néizov stavby ;::;S:zi:?a :::;Epojlca Eerpacka stanica pri novostavbe M5 v JKSO
ECO
iesto
1Ito IC DPH
Cbjednavalef Obec MarkuSovce
Projektant
Zholovitel EURD-BAU 5 1.0 46738479 SK2023573794
Spracaval fng. Mirlama Hodik
Rozpotet disla Dvia Pelofiek CcPv
’s.azozz I:j CPA
Merné a Géelové jednothy
Potet Pocel . Maklady 7 1 m.j.: Poget Nakiady H 1 m j

Rozpodtové ndklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B _Doplnkové naklady c VedlajSie rozpodétové naklady
1 HS8V Dodavky 3 400,095 | 8 Prace nadas 13 iGZZS 0,00
2 Montaz 9 508,72 { 9 Bez pevnej podi. 14 VRN 2 0,00
3PSV Dodavky 0,00 |10 Kulldrea pamiatka 15 ' Slszend padmienky .00
4 MontaZ 0.00 {11 16 Vplyv prosiredia 0,00
5 "M" Dodavky 156 699,14 17 VRN & O.GD
6 ‘Montaz 3 391 18 18 VRN 2 rozpo"lu 0 00
7 ZRN [r.1-8) 32 999 99 12 DN{r 8—1’!) 19 VRN (r. 13-18) G 0[}
ZUEHZS G O{) 21 Kompl, &nnost 0,00 {22 Ostané naklady 0,00
Projektant D CeEkove naklady
23 S0l 7, 12, 19-22 32 998,59
Détum apodpis | Petiatia 2“ ?Pﬁf?i‘f FRoReRs . 5800.00
Objednavatel’
26 Cena s DPH (r. 23-24) 39 599,09
E Pripolty a odpoéty
Datemanpedps Pw:la"'? - 1 } L e
Zhotovitef EURO BAU 5.0.42¢ Dodavky objednavatefa 0 00
% //"‘ Duhova 40 I N B .
EURG-BAL ‘2% 4001 KO'""}..' rélzava dolozka 0 OO
" eurplinp.sh N o  aon
Datum a podpis fé' FZetz %g }f ‘%& Zvyhodnenie 0,00
-
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REKAPITULACIA STAVBY

il
Stavha:

JK80
tiicsta

Oigednavalel

Zholovitel

Frojeklant

Spracovalet

Pornaimka

Cena bez DPH

oPH

12

Kanalizaéna pripojka pri novostavbe MS§ v MarkuSoveiach

MARKUSOVCE

Obec MarkuSovce

FURC-BAL s.r.o.

Ing. Miriama Hodik

Sadzba dane Zakiad dane

20.00%% 25 346,23

KE:

Datum: 8.3.2022

1co
15 DPH:

46738479
SK2623573794

ICO
iC DPH.
Huns
iC DPH

120
1G DPH.

25 346,23
Vy&ka dane

5 969,25

CenasDPH

?rojeiitd nt

Datn & podpis;

Dbjednavater

Dalum a podpis:

Pediatka

Petiatka

Spracovatel

_Datum a podpis: Pediatka

Zhotovitel
L SURG-BAUsRO, +
Dobowsl | -
EURO-BAU 0409@1
160 A6 738 475
ww.gnrohiansy € DPi: SI 20235 754

2
pawmapodpis - & ZEEE pegiana

Shana 1z %




KRYCHLIST ROZPOCTU

o -
Siavhz

analizadng prndhE S novDREvLE b & pnrhusovmanh

Ot

SO 01 CERPACIA STANICA

MARKUSOVCE

Cbec Markudoves

EURC-BAU sro

Ihoipvig

Progzsliant

i

FROOVAE

p&d

ing. tiriainza Hodik

Foznamia;

Cena hez DPH

Zallad dane

DPit

mE s e
25 34623

‘Cenas DPH

v EUR

(HEN 08.03.2022

e 467358470
SK2023573794

25 348,23

Sadzha dahe Vyska dane

N

20.00% & 068,25

30 415,48

Projef{%énf '

Datumapodpis

Objednavatel

Datgmapedpiss  ~ Pegigtka

Strana 3z &

Spraéoi;étél'

_ Dalum a podpis

Pedialle

Zhotovitel

g eurehalsl

’\ / Rbdva 40
EURO-BAU / *‘Wﬁ

ELRO-BAU 510,

£ sya7e

1C DPH: K 2023573794

Datum 2 pocpis, - 32721

_. Pediatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Yok 12

tavba:

whesio MARKUSOVCE
Ouos Matkuiover

Shizdnavate!
EURDEBAL 5 1.0

Zholpvit

6d

iaklady z rozpottiov

80 01 Cerpacia stanica

Kanatizacna pripojke pri novostavbe 1§ v Markudovoiach

Datom

StranzZz

06.63.2022

ing. Miriama Hedik

Cena baz DPH [EUR] Cena s DPH[EUR]

25 346,23

i

|

ZURO-BAU ATO.
Diihéva 40

/{;7 2, [olice
/Z’E/ﬁg&’
e, eumnau ﬂ'f / '{;;ﬂff‘azsx:‘znmsn?gq
/

T

o

CUR(}BAU

30 415,48

30415.48




REKAPITULAGIA STAVBY

e
Stavba:

JR50
IWieslo

Obladndvaiel

Zholavited:

Progektant
Spracovais]

Porznamnka

Cena bez DPH

DR

Cena S DPH

Projektant

Dalum a podpis:

Objednavatel

Datum a poipis:

i2
Kanalizaéna pripojla pri novostavbe MS v MarkuSovciach

MARKUSOVCE

Obec MarkuSovce

EURO-BALis.1.0.

Ing. Mirlama Hodik

Sadrba dane Zakiad dane

20.00%: 7 B53,76

IKS:
Datum.

iIco
1€ pPH
GO

iC DPH-

1CO:
i DPH
1C0O:
IG BPH

8.3.2022

46738479
SK2023573794

7 653,76
‘J},sha dane

1536,75

S;i}af:'ov%at'e'!‘

Datum a podpis:

" Zhotovitef

9 184 51}

Pesialie

B}

EURO-BAU

www.enrolisg.sh

A400

i m L AGT T
CDPI’ K?.czs 73794

Edr%@«%}s rf;r";'
T

_Pegiatka Datuin & podpis.

Stana 1z 5
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
W 12
Stavba:

Miesto WMARKUSOVCE
Obec tarkuiovie

EURC-BAL s 1.0

Objednavalel:
Zhotovited

Ked

Naklady z rozpodtov
S001 Kanalizagna pripojka

Slkana 2z 5

Kanalizadéné pripojka pri novostavbe M$ v Marku&ovciach

Datum

Projelkiant

Spracouatel.

08.03.2022

ing. Mitiama Hodik

Cena bez DPH [EUR) CenasDPH[EUR]

7 653,76 9 184,51
7 653,76 9 184,51
I —
1 __"'
& N, EyRpBAUSIY ‘ 7
. i A
EURD-BAU| f ; é ){/
www.etrohansh ¢ L odf SCREITII ¢
SRS
-~
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KRYCHLIST RQZPOCTU

Kanahzzicns privohe pr novosianhs ME ¢ Markutovsash

Dbjed
5001 Kanalizagna pripojka
JKST ) KS
2510 MARKUSOVCE Datumn 08.03.2022
1o

Ohisanaveisl QObsc iMarkusovece
I DEH
Zhoipvie! EURO-BAU s 1.0, 100 48738479
i DPH SK2023573794
Projetiant IO
1 DPH

Spracovatet 180
ing. Miriama Hodik 15 DPH

Poznambe

Cena bez DPH 7 853,76

Zaklad dane Sadzba dans VySha dane

DPH
788375 20.00% 153078

Cena s DPH EUR 9 184,51

Projektant "~ Spracovatel

Dawmepodpiss . Peflatka __ Dawmapodois: Peliatha
Objednavatel " Zhotovitel o S
5] i .

EURO-BAU Sg‘;p. S
DR i

EURD-BAU] 046 01 osice |
WRUBUTORAUSK ¢ nor s dg;'?'a‘fﬂ o
: usk ¢ sk 202287379

- /ﬂ)

- -
."/.y" (’

>
~Datum = podpis: é"‘ - ﬁ‘ ‘ff;ﬁz _ Peciatka

Datmapodpls.  Pebatas

Sirang 3z 5



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Fznalzaing pripoins po novosiavde i v adariosovnianh
Oajad
8001 Kanalizadné pripojka
Mizsic MARKUSOVCE
Ozdnsvais! Obzc iMarkuSoves
“hopoviia! EURG-BAL s.1.C.

Kod disly - Popis

Réklady z rozpodiu
HSV - Préce a dodavky HSV

1 - Zemne pracs
4 - Vodorovng konstrukcis
8 - Rirove vedeniz

22 - Presun hmdt HSV

Shrana 45

i .'--'
¢
.‘ EURO-BAU /

e T

Damnn

Frojeliant

Spracinvalal

ing. Miriama Hodik

Cena caliiom [EUR]

7 853,78
7 653,78
3991,52
4T
2090,8
1 304,07

Lo

L (%

i
i

-
-

z -BAg) s.T.6.
S :J' ng( 2 2, .icﬂ ‘ /,
it
LA %‘*‘5’%\‘13535 3784

EZ 3
u:ww.eumhmt.s}i ‘ %

P

# pihovs 40




REKAPITULAGIA ROZPOCTU

Stavbs
Kanalizacna pripofka pri novaslavbe MS v Markusoveiach
Obijekt ]
S0 01 CERPACIA STANICA
Miesio MARKUSOVCE
Objednavatel Chec Markudovce
Zhotovitet EURO-BAU s.ro.

IKad diefu - Popis

Naklady z rozpodtu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie
& - Upravy povrchov, podiahy, osadenie

.99 - Presun hmot HSV
M - Prace a dodavky M

35-M - MontéZ Cerpadiel kompr.a vodoh_ zar.

Stranadz§

Datum: 08.03.2022
Projektant
Spracovaie!.  Ing. Metama Hodik

Cena celkom [EUR}

25 346,23
5 255,91
386347
872,05
396,52
e
20 090,32
© 20090,32

—

EURG-BAU 5..0.

ﬁl]\ ;,,-;- Dliovs 40
f54001 Kodice
EURO-BAU| i i

i oanerires |
wvsw.eumhau.si;f 10 BP R SH D?'_%_jzzj‘_



ROZPOCET

Daturn 08.03.2022

Projeklant
Spracovatel”  Ing. Miriama Hodlk

132,500

3,600

J.cena [EURY  Cena cellkom [EUR
25 345 23
5 255,91
: . 386347
412 164,80
3,33 13,32
e T :_1 8,3.5;
or R 08
1257 1665, 53
158 | 2‘10.681
4,08 49,65°
O ess 7859
065 7,91
3,28 394,68
872,05
113,96, 231,34
1 5 53 56 27
285 1028
161983 374,18,
e e SO0.B2
106,57 95,91,
101 72 h 39 Qé‘
11 03 - 4, 33l
57,56 207, 22
54 53 S 4905
o 32387
20,08 323.87
20 090,32
e e 20 090,32
20 690,32

20 090,32

Stavba
Kanzlizaéna pripojha pri novostavbe 1§ v Markugoveiach
Obyjekt .
S0 01 CERPACIA STANICA
iigsio MARKUSOVCE
Objednavatel Gbec MarkuSovece
Zhotovitel EURO-BAU s.1r.o
FC Typ Kéd Popis N Mnoistvo
Nakiady z iozpoctu
b HSV Prace a dodavky HSV
B 1 Zemne prace
i ' Cerpanie vody na dopravni vyéku do 10 ms
i PR 115101201 prlemernym pritokom Eltrov za mlnutu nad 100 do 5001 had 40,000
' : Pehotovost zaloZne! Serpacej slpravy pre vysku do i0 .
2 K 115101301 m, s pritokom litrov za mindiu nad 190 do 500 | den 4,000
3 K 131201 101 Vykop nezapaZene] jamy v harning 3, cio 100 m3 m3 132,50(}
i K ?31 291109 Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatek za m3
A —_lepivost hominy 3 o )
Zvislé premleslneme vykopku z kamenouholnych
= J_< 181102113 ... ..hlusin v hibke vykopu nad 4, 0 do 5,0 m ms 192:500
§ K 162201102 Vedorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 132,500
Vodorovné premiestnenis vykopku po spavnengj ceste
7K .162501102 :2 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 12.170.
24 K 167101101 Nakladanie neufahnutého vwkopku z hornin fr.1-4 do m3 12, 1?05
b LA00m3 .
g K 171201202 Uloieme sypamny na slc[édky nad 100 do 1000 m3 m3 12 170
, - Zasyp sypaninoy so zhulnenrm jam, sachlel vh,
K 174101002 zérezov alebo okolo objektov nad 160 do 1000 m3 m3 120,330
.02 . . ___ Zakadanie
12 K 273321511 " "Beldn zakiadovych dosisk, Zelezovy (bez vystuZe), ir. G m3 2030
e :30/37 : .
13 K 2?3351215 Debnenie stien zal\ladovych dOStEk zhotuveme-dleice m2
14 K 2?3351216 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstrénenle—dieice m2 3,500
16 K 273362021  Vystuszakladovjch dosiek zo zvar sieli KARL L 0231,
b B Upravy povrchov, podishy, osadenie L _
16 K 6313136‘%1 Mazanina z beténu prosieho (m3}ir. C 16/20 hr. nad 80 ° ma 0, 900
o «do 120 mm :
17 K 531315611 ‘Mazaning 2 betenu prosieho {m3 Y ir. C 16720 hr.nad ma 0, 393
el 120 do 240 mm oo
: Priptatok za prehlad povrchu beiénovej mazanmy min.
wx 53?319155 Ar.C B0 ace. hlad. hr, 120-240 mm | ”_‘_3 o 393
19 K 631571001 "Nasyp z kameniva tazeného 0-4 {pre spevnenie m3 3, 800
podkladov) o )
20 K 8315?1003 Nasyp zo sh‘koplesku 0—32 {pre speuneme podkladujl . m3 G 900
_.b 88 Presun hmdt HSV
" Presun hmal pre Obj 8141, 8142,8143,zvista nosna
A ff,_g_‘mw _ konstr.manolicka betonova vysky do 25 m ' (1etes
p M Prace & dodavky M
= 35 M Montaz Eerpadiei kompr.a vodoh.zar. o o
22 K ?C‘i :Dodavka a monta2 nadrée CS vratane 1echnolog|ckého s 1,000

‘wysirojenia S |, rozvadzaga podla PD

Sttana 5z 5

i
|
!
E

EURE? ~BAU 5.0.0..

p, / * Duohova 40
Ko.ﬂd’e

f ﬁ%;@ 479
c THHT SK 20?357379“
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B e sl =
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kanalizaéna pripojka ori novostavbe MS v Markusoveiach

Olnekt

SO 01 CERPACIA STANICA

JRSO

bdiesio:
Chizdnavatel
Zhaotovitel
Projekiant

Spracovateal

Poznamka

Cena bez DPH

DPii

fCena s DPH

Projektant

Datura a podpis.

Objednavatel

Datumapodpis:

KS
MARIKUSOVCE Datum 08.03.2022
Obec Marku§ovee 1CO!
(G DPH
EURO-BAU 10 lele; 46738479
I& DPH SK2023573794
Helo}
IC DPH
[#]e]
Ing. Miriama Hodik 15 DPH
28 348,23
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
2534623 20.00% 806425
v EUR 30 445,48
" Spracovatel
Petiatka Détum a podpis Petiatha
Zhotovitel T T
2 0-BAUST.0.
I\ j [}6 }\:5 44 g
EURO-BAY / gy .
W BurDlaL. 8% 1€ DR 5K 2023573794
Peliatka ... Déatum a podpis. 5’9 30008 _. Pediatka

Strana3z5



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
12

Kod
Stavba: Kanalizaéna pripojka pri novostavbe MS v Markugovciach
idesio MARKUSOVCE Datum 08.63.2022
Objednavalel Ohec Markuiaves Projaitant
Zholovitel EURD-BAUSTO Speacovalal: Ing. Misiama Hodik
kéd Pagis Cenabez DPM[EUR|  Cenas DPHIEUR] |
Naklady z rozpoctov 25 346,23 30 415,48
25 346,23 3041548

S0 M Cerpacia stanica

EURO-BAL 2.0.

Dibbva 40
aga, Kodice |
}/ 1 = ) o

ws@i.eurnilau.s& / ) DETES

P

ZURO-BAU

g L
033573794

StrennZz b



KRYCI LIST ROZPOCTU

Slavba:
Kanafizaéna pripojka pri novostavbe M3 v Markudovoiach
Objekt
S001 Kanalizaéna pripojka
JIKSO: ) K8
Miasto MARKUSCGVCE Datum
Obisdnavatel Obec MarkuSovce icOo
IC DPH
Zirotovited EURO-BAU s.10. iCO
1C DPH
Projekiant: oo
15 DPH
Spracovatal: ICo.
i& DPH

ing. Miriama Hodik

Poznamka

Cena bez DPH

Zaklad dane

Sadzba dane

08.03.2022

46738479
52023573794

7 853,76

Vyska dane

Datum a podprs.

Strana3z 5

DPH
7 65378 20.00% 1 630,76
§Cena s DPH v EUR 9 184,51
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: - Pediatka Datum a podpis: Pelialka
Objednavatef - i - Zhotovitel - h
il
g EURO-BAU ﬁ\ /
Diih
EURO-BAU| 040 03, Koice ) %
- : 1h 4 :
WWW.SUFONBUSE ¢ Do sk 203 "
—
Pefistka Dawm apodpis. ¢ 32022 Pegiatia



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Slavba
Kanakzadna pripoja pri novostavbe MS v Markusovoiach
Objeki
5001 Kanalizaéna pripojka
(R MARKUSCOVCE Datun 08 03.2022
Objednavatel Obec MarkuSovee Projekiant.
Zhotovitel EURQO-BAU s.ro. Spracovatal  Ing. Miriama Haodik

Iad diefu - Popis GCena eelkom (EUR)

Makiady z rozpodtu 7 653,76
HSV - Prace a dodavky HSV 7 653,76

7 ‘1 Zemné prace ' ) 3 991.52
4~ Vodorovné konstrukcie | - -  ma
‘8-Rirove vedenie 2090,85

. N o . o o 20407

99 - Presun hlznf;t HSV

EURD-BAU

wwseurobansh 7 0

e e

Strana 4z &



ROZPQCET

Stavba

Kanalizaéna pripoka pn novosiavbe MS v Markudoveach

Oblekt.

3001 Kanalizaéna pripojka

wligsio
Objednavatel.
Zhotovite!

PG Typ Kod

Nakiady z rozpoctu

o HSV
..b 1
74 K darzeo1202

75 K 132201200

10 K 151161211

76 K 162401132
77 K 187101102
78 K 174103002

15 K ?75101101

5 K 151101201
B4

451573111

o. 8
871265052

583370004100

a1 M KGCi"w’?ZUO"USNT
Q
AR ——

871356006
392351 000

ST
iRy ©
x -

894810016

e

39 M KGB:T"GG
8 IRR100500

47 1 31 OOOGG?

531 M 1CFEB3100

86 M PLDQQ’DéOQ

1RSO45TDQ

D 99

MARKUSOVCE

Obes Markusovee
EURG-BAU s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop ryhy Sirky £00-2000mm ho:n.3 od 100 do 1600
m3

‘P;Iplatok k cenam za lepivost pru i hibeni ryh &, nad 600

do 2 000 mm zapaz. i nezapaZenych, s uravnanim dna

vh homme 3

Qdstranenie pazenia stien pn!ozne hlbky dod4m

‘Vadorovné premlestneme vyitopku po nespevnene}

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na

-vzdialenost do 2000 m o
‘Nakladanie neufahnuiého vikopku z hornin ir.1-4 nad
100 do 1000 m3

Zasyp sypaninou so zhulnenim jam, $achiel, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

‘Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4
.bez prehodenia sypaniny__

Pazente stien baz rozopraha alsbo vzopreha “priloZne
hibky do 4m

Vodorovné konstrukcie

L.&Zke pod potrubie, stoky a drobné objekly v
olvarenom vykope z piesku a sitkopiesku do 63 mm

Rirgve vedenie

WoniaZ kanalizaéného RC polmbla zPEHOGRC
.SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 80x8,2 mm _
‘Kamenivo fasens hrubé drvens frafcia 0-32 mm STN
LEN13842 + AT

Fura PVC-U h!adﬁy éanaf:zadny .;yszem I} 200><6 3df
&m, SN10 kompaki ipinostenna), PIPELIFE

‘Monta# kanaiizaéného PVC-U potrubia hladkého
Viagvrstvoveho DN 200

Skiiska tesnosti kanakzacie D 200

‘Montaz plastove] :evEﬁej kanalizatnegj s‘sac'hty 1000—I5P.;

vyska Sachty 2,5 m, s roznadacim prslencom a
poklopom
Betonovy prstanec - pre revizne Sachly DN 1000,

PIFELIFE
T Precizovacia shruF DNT0G0/505 mm - .we ravizne

_Sachly DN1000. PIPELIFE

Koncove dna PROT0I0/315 - pre revizne Sachly
DON1003, PIPELIFE L

Kénus s nadstaveom DN10007560 {250 o} - pre
iravizne Sachty DNT000 PIPELIFE
= fop BEGU. betén - liafina - pre revizne Saci?ty
DNB30 - 1000 tke PLEDO/DM00), FIPELIFE
“Tesnanie DN1080 mm - pre revizne dschiy DN 1000

the TRS045100). PIPELIFE

Presun hmot HSV

SPKO0054140

998276101

w
w
ki

61. K

Rura HDPE PET00 RC? D 90!5 4 mm. d{ 100 m PN

He {SD"-?? .r) pre hai\ovy kanalizacny sysfem FIPELIFE -

Presurz hmﬁ% pre rirove vedenie hibené ZIrz plast
I1m6t alebo skloiamm v otvorenom vykope

Slranabz5

Md

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

Datum 08.03.2022

rojektant
Spracovatel  Ing Miriama Hodik

Mnozstvo J.cana [EUR] Cena celkom [EUR]
7 653,76
7 853,76
3981,52
131,200 8.45 110864
431,200 1.05 137,78,
262,400 1,16 304,38
131,200 371 486,75
131,200 1,90 249,28
161,200 3.28: 528,74
13,870 16,30 226, oa
262,400 362 949,89
17?,33.
4620 38,38 177,32
2 090,85
45,000 0,58 26,10
25 650 13.91 356,93
8000 . 92.04 58224
37,000 087 32,19
37.000 187 69,19,
0,143 78,84 11,27
1.000 : 71, 93 7193
1000 19763 197,63
1.000 234 2 284,44
1.006 10303 19303
1.000 160,54 169.54 §
3000 4212 126, 35
] 139407
45.000 6.64 298,80
g
35,354 30,98 E
ﬁ.\.
| T Eu ‘O-BAU_]
)

Yy euenliassh  LGoR







