KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Čiastočná obnova požiarnej zbrojnice v obci Markušovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Markušovce	00329355	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o	46738479	SK2023573794
Spracoval	Ing. Marcel Hockicko		
Rozpočet číslo	Dňa: 6.11.2019	Poločlek	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	11 692,15	6	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	15 296,52	9	Bez pevnej podl		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	17 055,14	10	Kultúrna pamiatka		15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 706,19	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 749,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	47 750,00
24	DPH 20,00 % z 47 750,00	9 550,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**57 300,00**

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Čiastočná obnova požiarnej zbrojnice v obci Markušovce - naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Markušovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Markušovce	00329355	
Projektant			
Zhotovitel	EURO-BAU s.r.o.,Dúhova 40, Košice	46738479	
Spracoval	Ján Molčan		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	5 916,22	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	9 968,84	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 708,83	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	4 445,36	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	720,76			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	565,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		23 325,02	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		865,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	24 190,02
24 DPH 20,00 % z 24 190,02	4 838,00
25 Cena s DPH (r. 23-24)	29 028,02

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotovi -BAU s.r.o. Dúhová 40 40 01 Košice 46 738 479 2023573794

Dátum a po

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Čiastočná obnova požiarnej zbrojnice v obci Markušovce	JKSO	
Názov objektu	Práce menej	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Markušovce	00329355	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval	Ján Molčan		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	03.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-65,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-5 405,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	-1,10	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-5 472,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a p

Zhotovi

S.r.o.
ová 40
Košice
38 479
73794

Dátum a p

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-5 472,24
24	DPH 20,00 % z -5 472,24	-1 094,45
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-6 566,69**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00