KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Clastotna obnova pogiarnej zbrojnice v obei Markusovee - dielo JKSC
Nazov objektu ECC
Miesto MarkuSovce
{elo] 'C DPH
Cbjednavatel Cbec Markudovee 00329355
Projektant
Zhotovite! EURO-BAU s.r.0.,Duhova 40, Kosice 46738479
Spracoval Jén MolCan
Rozpotet cislo DBaa cPhv
14.05.2019 CPA
Merné a lcelové jednotky
Poet Naklady / 1 m.j. Poteat Naklady / 1 m.j. Poset Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpocétové naklady EUR
A ?Zék!adné rozp. naklady B éDopInkové naklady C SVedi’ajéie rozpodétové naklady
1 HSV éDodévky 5916,22 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13!GZ8 0,00
éMonta’Z 9 968,84 | 9 |Bez pevngj podi. 0.00 | 14 |Projekiové prace 0,00
3 |psv éDodévky 1 708,83 {10 Kultirna pamiatkaé 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 EMonta’i 4 445 36 |1 ' 0,00 116 |Vplyv prostredia 0,00
5| |Dodaviy 720,76 17|Ing VRN 0.00
6 Montaz 565,00 18| VRN z rozpoctu 0,00
7 {ZRN (r. 1-6) 23 325,02 {12|DN {r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
201HZS 865,00 |21 |Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostainé naklady 0,00
Projektant D .Celkové naklady
23|S0cet 7, 12, 18-22 24 190,02
Datum a podpis Petiatka 24\CPH 20,00 % z 24 190,02 4 838,00
Objednavatef
25/Cena s DPH (r. 23-24) 29 028,02
E  |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
e ]
Zhotovitel 26 Dodévky zadévatela 0,00
i
27 ;Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis Petiatka 28} Zvyhodnenie + - 0,00
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